W dniu

UMOWA NR .......... /2020 WZzOR

......................... 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem toédzkim al. Pitsudskiego 8,

90-051 tLédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego - Dyrektora,

dziatajgcego na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzadu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 12 kwietnia
2019 r. w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzan i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.21.2020.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Budowa obiektu garazowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego
na Obwodzie Drogowym w Betchatowie w systemie zaprojektuj i wybudu;j.

w zakresie szczegobtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zamoéwienia —
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. W zakresie przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Opracowania projektu koncepcyjnego przedstawiajgcego usytuowanie budynku garazowego
na dziatce budowlanej w oparciu 0 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentéw miasta Befchatowa (Uchwata nr V/19/15 Rady Miejskiej w Befchatowie z dnia
29.01.2015r. - Dz. U. z dnia 20.03.2015 poz. 1073).

2) Opracowania projektu budowlano-wykonawczego budynku garazowego oraz specyfikacji
technicznych wraz z obowigzkiem konsultacji dotyczacych wykonania projektu z wskazanymi
przedstawicielami zamawiajgcego na poszczegolnych etapach fazy projektowej i wykonawcze;j
inwestycji z pisemng akceptacja zamawiajacego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenia na budowe.

W skiad zakresu prac projektowych dla powyzszej lokalizacji wchodza:

a.
b.

C.

—oSKe

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt budowlany i wykonawczy - 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie *pdf;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 6 egz. w formie
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *pdf;

Przedmiar robét 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie
*pdf.

Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztéw - 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie *pdf i w formacie programéw kosztorysowych np. *kst lub *ath),
Pozyskanie podktadéw geodezyjnych,

Pozyskanie wszelkich uzgodnien, zgdd i opinii niezbednych dla realizacji zamowienia;
Uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznej wersji projektu budowlanego i wykonawczego,
Wykonanie wszystkich niezbednych badan i sprawdzen - jesli bedg wymagane (badan
geologicznych, archeologicznych, saperskich)

3) Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia - zgodnie z wymogami ustawy
Prawo Budowlane do wiasciwego organu.
4) Wykonania budynku garazowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni
przed ich zastosowaniem.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz bedzie prowadzit roboty
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét.

Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne
Zamawiajgcemu, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usung¢ z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020
r. poz. 797). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszczeh wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

Wykonawca bedzie postepowat z odpadami powstatymi wskutek realizacji inwestycji zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pézn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo —
finansowego przedmiotu zaméwienia w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje, a nastepnie rozpocznie realizacje
robot. Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg robét bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi
zgodnie z warunkami umowy,

Jezeli w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, Zamawiajgcy nie
zgtosi do niego uwag, to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sie uwazato za zatwierdzony. W
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu w powyzszym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji
robot. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotania sie na Harmonogram, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy w terminie 7 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty uzyskania przez Wykonawcy Decyzji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do
przekazania terenu robdot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, bgdz umowy ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji rob6t objetych umowa. Opdznienie w przekazaniu terenu rob6t w zwigzku z brakiem
polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robét.

W terminie do 7 dni od daty, o ktérej mowa w § 3 ust 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie niezbednym
do rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych.
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajagcego przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na
budowe lub dokonania zgtoszenia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane - do
wtasciwego organu. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do
przedstawionej dokumentacji. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe w zakresie i ilosci okreslonym w PFU oraz § 1 ust 3 pkt-2 przed przystgpieniem do
robot.
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4.

Zamawiajgcy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie do 10.12.2020 r.

Zmiana terminu wykonania w szczegdlnosci moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu
finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych, takze
wprowadzenia limitu finansowego. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego roboét w terminie do 5 dni roboczych od daty
poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac. Natomiast odbioru ostatecznego w terminie
do 10 dni od daty zakonczenia przedmiotu umowy.

Z dniem zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane
i odebrane do dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majagtkowe do opracowania.

Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 lub
wynagrodzenia za roboty wykonane iodebrane do dnia odstgpienia od umowy, na czas
nieokre$lony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem
przedmiotu umowy wraz z prawami zaleznymi. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego
uzywania opracowania isporzadzania jego kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego jest
przeznaczone i nie bedzie musiat uzyskiwa¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie kopii dla
takiego uzytku, wprowadzania do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania osobom
trzecim oraz wprowadzania zmian oraz zlecenia osobom trzecim na wprowadzenie zmian w
zwigzku z celem dla jakiego opracowanie jest przeznaczone.

Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wtasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania.

§4

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych
wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647 kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegoétowy opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawca na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imienia i hazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w zakresie robét budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 15, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4. PowyZzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét budowlanych
wraz z okresleniem szczegotowego przedmiotu robot, wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub  pisemnych zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg roboét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawieraé:

1) okre$lenie Stron umowy,
2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegdétowego przedmiotu robdt zgtoszonego

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robdt,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)
17)

nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcow wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczego6towego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone
w umowie,

zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wyfgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 19 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 22 umowy,
sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszio do potrgcenia, wbrew
postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wyptacone. Dokonanie
powyzszych potrgcen wytgcza Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art.647'kc. Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutu kar umownych powinno by¢ dokonane
w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamdwienia objetego umowg podwykonawcza,

numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,
zgodne ustalenie Stron, Zze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy,

obowigzek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 23, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane - Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc lub ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptac;ji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty przedfozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisow umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedfozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodno$ci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegdtowego
przedmiotu robdt, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z treScig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do
dokonywania zmian we wczes$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 12) lit. ¢ umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktére;j
mowa w art. 647*kc, ani w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

W  przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy bedag brali udziat w realizaciji
zaméwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czesé zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych umoéw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatno$ci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przeditozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote ujetg w
Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich pfatnosci z tytulu odebranych przez
Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy, oraz os$wiadczenie koncowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zapfaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zapfaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuaciji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnoéci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza niz warto$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgloszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rbwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczeg6towy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspolnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy Ilub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.
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25. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osdb, z ktérych pomocg
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

26. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % tj. zt
w tym: wykonanie dokumentaciji projektowej na kwote brutto zt.
§6

1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe, zgodne z etapami wskazanymi w poszczegolnych
punktach kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane
bedzie w oparciu o protokét odbioru czesciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych elementéw zamoéwienia sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do faktury
zestawienie wykonanych elementéw zamowienia musi by¢ sprawdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Do faktury Wykonawca zataczy:

e protokét odbioru odbieranych elementéw zaméwienia zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego

e wykaz Podmiotow realizujgcych  zafakturowane  roboty/dostawy/ustugi  zgodnie
z Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

e o$wiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy Ilub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy,
w przypadku faktury koncowe;j,

e osSwiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
.................................................................................................... stanowigcy rachunek rozliczeniowy,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny
rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktdrej podmiot jest cztonkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgloszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury
czesciowej/koncowej w formie papierowej lub elektronicznej wraz z zatgczonymi prawidtowo
sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1. Brak zatgczenia wymaganych dokumentéw
do faktury papierowej lub przestanej elektronicznie, skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
przez Zamawiajgcego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

3. Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tddzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Rejonu Drég Wojewddzkich w Betchatowie, ul. Lipowa67A, 97-400 Betchatow.
Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi.

4. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ztozyé
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi,
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢é do RDW w Belchatowie w terminie i na zasadach opisanych w
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umowie. Faktura koncowa winna by¢ dostarczona do Rejonu Drég Wojewddzkich w Betchatowie
najpozniej do dnia 28.12.2020 r.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

7. Cena nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwote podatku VAT w nowej
wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

8. Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

9. Platno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/ustugi zgodnie ze SIWZ
i wskazaniami Zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
e wykonanie robo6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkdéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

5.  Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej bez
zgody i akceptacji Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika. Zmiana
dokumentacji bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zmiana dokumentacji byta konieczna ze wzgledu na
zmiane przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za skutki wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej bez uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami prawa,
wszelkich uzgodnien, pozwolenh, zezwolen, decyzji, zgtoszenia oraz zgdd.

§8

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgod niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) przedstawienie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego,

3) zapewnienie stalego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

4) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane,

5) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w PFU,

6) wykonywanie prac budowlanych w godzinach pracy Obwodu Drogowego tj. 7:00 -15:00
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7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o - PFU oraz uzgodniong z Zamawiajgcym
dokumentacje projektowg

8) kontrola jakosci materiatéw i robot,

9) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami - PFU,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza oraz jego uporzgdkowanie,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynagé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) zwotanie raz w miesigcu lub czesciej na wezwanie Zamawiajgcego, rad technicznych w celu
omédwienia biezacych spraw oraz zaawansowania robot

15) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa,

16) skiadanie wraz z fakturg Os$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia,

17) sktadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osob,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zaméwienia i formy zatrudnienia tych osoéb,

18) prowadzenie na biezgco ewidencji pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace oraz na
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 17 oraz zobowigzany jest do
przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu roboczym,

19) umozliwienie Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcéw
wynikajgcego z zapisoéw wskazanych w pkt 16 i pkt. 17 i w § 6 ust. 1.

20) Uczestnictwo i wsparcie merytoryczne na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, jesli
obowigzek jego posiadania zostanie natozony.

3.  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe - dokumentacje projektowg wykonawczg, przedmiary robét, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

4.  Wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ zasade minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow
terenéw bezposrednio przylegtych do terenu inwestycji;

5. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania na koszt wilasny terenu w zakresie uzbrojenia
terenu, obecnosci urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnego usuniecia kolizji, naprawy lub
wymiany uszkodzonych podczas prac urzgdzen badz sieci;

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2.  Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozyciji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w § 12 oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Lo

§ 11

Zamawiajgcy wyznacza:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2) do petnienia nadzoru inwestorskiego w ramach dokumentacji projektowej —

teloooi Email ..o
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
3) do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy wod - kan— p.. ,

tel.oo Email ...
dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4) do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej — p.ioooooiiiiiiiii, ,
teloovi Email ..o

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
5) przedstawiciela Zamawiajgcego do realizacji Umowy — pP. .....coovveiiinininnnnns ,
tel e Email ..o

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonawca ustanawia:

o kierownika budowy w 0S0bi€: P. ... ,

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D et

Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 9. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu, za dzieh wykonania
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2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robét;

za niesporzadzenie oraz niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz za
nieprzestrzeganie terminéw zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym— w wysokos$ci
0,1% ceny umownej brutto za kazdy dzierh opdznienia za kazde naruszenie terminu;

za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbioru w okresie
rekojmi— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzien przekroczenia,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad, o ktérym mowa w § 15 ust. 3,
za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzien przerwy,
liczonej od pierwszego dnia przerwy,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgtoszony
Podwykonawca —w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy taki przypadek,
7 jezeli czynnosci zastrzezone dla projektanta lub kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata
inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub za
brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy taki przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU
i dokumentacjg projektowg) — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 i 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, oddzielnie
za kazde naruszenie,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy z ww. tytutow,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
za nieprzediozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 pkt 18 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy taki
przypadek,

za kazdg zmiane zatwierdzonej dokumentacji bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego - w
wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, z wytgczeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w § 7 ust. 5.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczaitowego brutto, z
zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zapfaci kar umownych).
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto.

5. Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy.

6. Przez wynagrodzenie ryczaltowe brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej
umowy.

§ 14

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wilasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 15

1. Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w PFU i niniejszej umowie.

2. Odbidr ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek. Strony zgodnie przyjmujg, ze obowigzujgcym
terminem na usuniecie wad/usterek jest termin 14- dniowy liczony od dnia protokolarnego
stwierdzenia z udziatem stron wady/usterki lub od dnia pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego o wadzie/usterce, chyba ze Strony lub Zamawiajgcy ustalg inny termin z uwagi na
charakter wady/usterki.

§ 16

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy Wynosi ........... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. kwote ..........cc.e.u. zt w formie zgodnej z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych.

7. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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8.

10.

2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktéorym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia do czasu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§ 17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wpykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztukag
budowlang, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego, niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego = umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

10) w przypadku gdy warto$é podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej
brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przediozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych prac, dokumentéw, materiatdw, konstrukcji lub urzadzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, a takze
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji prac projektowych/robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/rob6t na zasadach
opisanych w niniejszej umowie,

5) Woykonawca niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2.  Zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 4, § 11 ust. 2 i § 12 ust. 4, przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

1) jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury, itp.

2) jezeli bedg nastepstwem:

a) wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
b) polecenia przez Zamawiajgcego dokonania zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach
projektowych,

3) jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzgdowej:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, itp.,
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b) odmowy badz przedtuzajgcej sie procedury zwigzanej z wydaniem przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
4) jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

Spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposoéb
szczego6towy warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia, czy wprowadzenia limitu finansowego

§ 19

Umowe niniejsza sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

1.

2.

§ 20

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zatgcznikami do umowy sa:

Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 3 ,0Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”

Zatgcznik nr 4 ,Wykaz Podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,, Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”.

Zatgcznik nr 7 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzér) Zalagcznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj rob6t/ ustug/ Wartos¢ robét/ ustug/ Stawka podatku
dostaw dostaw netto VAT
1.
2.
3.
4.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wz6ér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............cccoviiiiiiiiiieen , Zwanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawcga”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat platnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajgcych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego

robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wz6r) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccoeeiiiiiiiiie , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawcga”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajacych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych piatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spér, ktéry skutkuje bgdz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioracych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

] ] . . ~ | Podmiot udostepniajacy swoja
Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia | Warto$¢ umowy Termin zaplaty | Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na

Lp. | Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wyhagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy

dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp

Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamoOwienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/ brutto
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.342.21.2020
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia, okredlone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia na wykonanie
................................................................................................ (przedmiot zamdwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnos$ci wykonywane przy Forma zatrudnienia,
realizacji zamowienia w tym w przypadku
umowy o prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia.

=

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, 90 - 051

todz, al. Pitsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie

petnomocnictwa Zarzagdu Wojewddztwa tédzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42616 2263, e.mail:

e.mnich@zdw.lodz.pl;*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr. DZ.342.21.2020 pn. Budowa obiektu

garazowego trzystanowiskowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego na Obwodzie

Drogowym w Betchatowie w systemie zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie

zamowienia publicznego, ktére otrzymaly dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z

uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o kiérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowa¢ zmiang  wyniku  postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ha wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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