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UMOWA NR ……../…/2020 WZÓR  
 

W dniu ........………2020 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, al. Piłsudskiego 8, 90 051 

Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy 

al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

mgr  Mirosława Kuklińskiego - Dyrektora, 

działającego na podstawie działającego na podstawie Uchwały Nr 458/19 Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

uprawnienia do zaciągania  zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 

a 

................................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.18.2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

 Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2020 na sieci dróg wojewódzkich 
administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania: 

Zadanie Nr 1 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 
administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie 

Zadanie Nr 2 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 
administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu 

Zadanie Nr 3 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 
administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim 

Zadanie Nr 4 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 
administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach 

Zadanie Nr 5 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich 
administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu    

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 
3 dni przed ich zastosowaniem. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 
215), wymaganiom określonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu robót i gwarancji ubezpieczeniowej: do 10 dni od daty zawarcia 
umowy. Przed przystąpieniem do przekazania terenu robót Wykonawca przedłoży osobie 
odpowiedzialnej za realizację umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 aktualną polisę ubezpieczeniową 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. Opóźnienie w przekazaniu 
terenu robót w związku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robót.  
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2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy osobie wskazanej 
w § 10 ust. 1, krajową deklarację zgodności materiałów użytych do wykonania oznakowania 
poziomego, instrukcję producenta w języku polskim oraz opis techniczny właściwości materiałów 
do poziomego oznakowania dróg.  

3. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
daty przekazania przez Zamawiającego terenu robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożona ofertą  do zapewnienia …… brygad 
roboczych realizujących zamówienie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. 

5. Zamawiający  wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy 
do dnia 31.10.2020 r. w tym: 

a) do ……….2020 r. – 70 % zakresu robót, w tym przejścia dla pieszych i drogi w rejonach szkół, 
(w zależności od złożonej oferty) 

b) do 31.10.2020 r. – 30 % zakresu robót (odcinki remontowane, zalecenia Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego robót w terminie do 30 dni od daty ich 
zakończenia. Przewiduje się jeden odbiór częściowy po wykonaniu przez Wykonawcę 70% 
zakresu robót, w tym przejść dla pieszych zgodnie z zapisem pkt 8.1 STWiORB. Roboty objęte 
odbiorami częściowymi podlegają odbiorowi ostatecznemu. 

7. W związku z koniecznością informowania mediów o utrudnieniach w ruchu Wykonawca winien 
przesłać każdorazowo informację do właściwego Kierownika Obwodu Drogowego o zamiarze 
wykonania robót z podaniem nr. drogi, dokładnej lokalizacji - odcinka oraz terminu realizacji  
z jednodniowym wyprzedzeniem. 

§ 4 

1. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robót 
budowlanych wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zasadach określonych 
w art. 6471 kc.  Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem  rozpoczęcia robót                 
w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne 
zgłoszenie zawierające dane podwykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu robót zlecanych 
podwykonawcy wraz z ich wyceną i dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy 
z podwykonawcą na zlecane roboty. 

1a.  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 
znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót 
budowlanych a także usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje 
na podstawie ust 15, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od 
zgłoszenia podwykonawcy na zasadach określonych poniżej. 

2.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, wraz z dokumentami o 
których mowa w ust. 1 które ma wykonać Podwykonawca,  nie złożył Wykonawcy i 
Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  
pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Podwykonawcą na przedstawionych w projekcie umowy warunkach. 

3.  W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 4 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

4.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  
1) określenie Stron umowy,  
2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 23, 
3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót,  
4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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5) obowiązek  pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, w 
terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazaniem 
szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz projekt umowy 
bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, w 
terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie i 
na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy 
określone w umowie,  

9) zakaz dokonywania potrąceń  z jakiegokolwiek tytułu, z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty/usługi/dostawy z wyłączeniem rozliczeń dotyczących naliczonych 
bezspornych (uznanych lub zasądzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta 
oraz z wyłączeniem potrąceń na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 
obowiązkiem wskazania takiego tytułu zarówno w dowodzie zapłaty wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 19 umowy, jak i oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust 22 
umowy, składanym pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że doszło do potrącenia, 
wbrew postanowieniom umowy, a zatem należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone. 
Dokonanie powyższych potrąceń wyłącza Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności, o 
której mowa w art.647¹kc. Ponadto dokonanie potrącenia z tytułu kar umownych powinno być 
dokonane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Postanowienia tej treści muszą być zawarte w umowie z Podwykonawcą, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,  

11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz 
zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na które nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz 
zapis o obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku, 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą, 

15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 
w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady 
przedmiotu umowy, 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem nieważności, 

17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 23, tj. gdy wartość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane – 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane i 
kwoty, za które solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do 
wysokości wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez  
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych 
uzasadnionych powodów.  

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 1a i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art.  6471kc lub ustawie Prawo zamówień publicznych. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie 
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Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty 
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

8. Zapisy ust. 1 i 3 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 7 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) 
oraz w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są:  
1) roboty budowlane,  
2) usługi lub dostawy:  
- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,  
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 

 - usługi geodezyjne.  
W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 15. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z określeniem szczegółowego 
przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 
jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

13. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest 
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to Wykonawcy 
do dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w 
przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego stosuje się kary, o 
których mowa w § 14 ust. 1 pkt 13) umowy. 

14. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, 
o której mowa w art.  6471 kc, ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

15. W  przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 15 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej 
umowie.  

17. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
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odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 7) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie 
wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, 
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać 
transakcję na kwotę ujętą w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz 
z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz 
Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi, zgodnie z  Załącznikiem nr 1 
do umowy oraz Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich 
płatności z tytułu odebranych przez Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
umowy, oraz oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców 
wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. 
Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Podwykonawcy. 

20. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
sytuacji określonej w ust. 20-21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

22. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu  wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców. 

23.  Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany w 
doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  

24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo 
będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 
podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. 
Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub 
umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje 
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 



6 
DZ.342.18.2020 

§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________________ zł  

(słownie złotych:  _______________________________________________________) 

w tym podatek VAT  _______ % tj. __________________________ zł 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru  
robót (częściowy i końcowy), na podstawie faktur  VAT wystawianych przez Wykonawcę, na 
kwotę ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót wraz z podaniem kilometrażu 
(pikietaż) musi być sprawdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego i złożone Zamawiającemu 
wraz z książką obmiarów i dokumentami potwierdzającymi jakość wbudowanych materiałów, w 
niezbędnym i wymaganym zakresie. Do każdej faktury należy załączyć:  

• protokół odbioru częściowego/końcowego zatwierdzony przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, 

• wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszej umowy,  

• oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub 
oświadczenie końcowe Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w 
przypadku faktury końcowej, 

• oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 
do Oferty Wykonawcy. 

3. Fakturę należy wystawić na: Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8,90-051 Łódź, NIP  
725-17-39-344, a dostarczyć do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich. Płatnikiem 
wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy  Al. Piłsudskiego 12, 90-
051 Łódź. Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca może złożyć 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrócona skrzynka PEF – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi, skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet 
wymaganych załączników do faktury zgodnie z umową dostarczyć do właściwego Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w terminie i na zasadach opisanych w umowie:  

− dla zadania nr 1 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67/A 

− dla zadania nr 2 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu  
99-400 Łowicz , ul. Jana Pawła II 171. 

− dla zadania nr 3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie 
Trybunalskim  97-300 Piotrków Trybunalski , ul. 3-go Maja 33. 

− dla zadania nr 4 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Poddębicach  99-200 Poddębice , ul. Mickiewicza 32. 

− dla zadania nr 5 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu  
98-200 Sieradz , ul. Targowa 9.  

Brak załączenia do faktury wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
.................................................................................................... stanowiący rachunek 
rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe lub imienny  rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 
podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez członka działalnością 
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gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i 
potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia lub przesłania 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej w formie papierowej lub 
elektronicznej oraz z załączonymi prawidłowo sporządzonymi dokumentami, o których mowa w 
ust. 1 oraz w § 4 w przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawców. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
podpisanego aneksu, nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 
wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

7. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie 
lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku 
VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT 
w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

9. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami 
Zamawiającego.  

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 

a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) zaniechanie części robót objętych kosztorysem ofertowym, 
c) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych 

w przedmiarach robót, 
d) wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 
144 ust. 1a tejże ustawy. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - 
na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 5. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

5. W przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających po przekroczeniu wartości 
umownej, zamówienie to zostanie udzielone z zastosowaniem cen jednostkowych nie wyższych 
niż w przyjętej ofercie. 

§ 8 

Wykonawca na własny koszt zainstaluje na czas robót znaki i urządzenia zgodnie 
z dostarczonym przez Zamawiającego projektem zmiany organizacji ruchu na czas robót i będzie 
je utrzymywał w czasie robót, a następnie zdemontuje po robotach i usunie poza pas drogowy. 
 

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 
ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB, 
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 
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4) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie całego 
terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

9) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót. 

10) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
§ 4 oraz niniejszą umową.  

11) składanie wraz z fakturą Oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

12) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z pkt 
14 oraz  zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w 
danym dniu roboczym.   

14) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy 
wyrywkowych kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku 
Wykonawcy i Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust.12 i 13 i w § 6 ust. 
1. 

§ 10 

1.  Zamawiający wyznacza przedstawiciela:  

• do pełnienia nadzoru –  p.:………………………………, p. ………………………, 

• do realizacji umowy –: p. Pawła Nowaka – Naczelnika Wydziału Dróg, tel. 609-781-421. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca Osobą w zakresie koordynacji realizacji niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy 
jest p. ______________________ 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie                               
p. ______________________ 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, do 
powiadomić na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie czasu ukończenia robót  lub niewykonania zakresu w terminach określonych 

w § 3 ust. 5 – w wysokości 600,00 zł, za każdy dzień przekroczenia 
2) za nieprzystąpienie do robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 – w wysokości 600,00 zł, za 

każdy dzień przekroczenia terminu, 
3) za niezapewnienie ilości brygad roboczych, zgodnie z § 3 ust. 4 – w wysokości 0,1% ceny 

umownej brutto za każdy taki przypadek, 
4) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym i ostatecznym lub 

odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 600,00 zł, za każdy dzień przekroczenia terminu,  
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liczony od upływu 14-dniowego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi 

5) za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w 
wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień przerwy, liczonej od pierwszego dnia przerwy, 

6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10% ceny umownej brutto, 

7) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca – karę umowną w wysokości 10% ceny 
umownej brutto, 

8)  za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa       
w § 3 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia 
terminu, 

9) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ 
i STWiORB – w wysokości 10% ceny umownej brutto, 

10) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

11) za brak podania informacji, o której mowa w § 3 ust. 7 - w wysokości 200,00 zł PLN za 
każdorazowe niepodanie informacji, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde 
naruszenie, 

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu: 
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub 

zmiany projektu tej umowy,  
b) kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w 
terminach, o których mowa w § 4, 

c) za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego 
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto,  
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 

ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto. 
15) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 4 ust. 15 – 

w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto, 
16) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 

określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 1 000 
zł brutto za każdy taki przypadek, 

17)  za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9  
ust. 12 - w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek.                

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem 
§ 16 ust. 1 pkt 4 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych dla Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej 
brutto. 

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej umowy. 

§ 13 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 
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§ 14 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w STWiORB i niniejszej 
umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 
3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/wad, nie dłuższy niż 14 dni. 

§ 15 
1. Wykonawca Strony zgodnie oświadczają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi: 

1) dla oznakowania cienkowarstwowego: 6 miesięcy, 
2) dla oznakowania grubowarstwowego: 36 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto, tj. kwotę …………….. zł w formie ………………………… (zgodnej z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia 
usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

8. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą umowy 
wnieść odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca 
zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar 
umownych, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystąpił do 
odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
ze STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową,  

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  
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7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub  
jego znacznej części. 

8) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożył kopię zawartej umowy na dostawy lub 
usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia do dnia odbioru 
ostatecznego jeżeli zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

  
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3 przewidziane niniejszą umową oraz inne 
nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych: 
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich 

jak wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje, itp. 
b. jeżeli będą następstwem wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
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d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 
Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 

e. w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiORB powodowałoby 
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie 
są istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia. 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

§ 19 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

2. Załącznikami do umowy są: 
Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy” 
Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
Załącznik nr 5  „ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”,  
Załącznik nr 7 „Ochrona danych osobowych”. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym   dnia ………… przez 
…................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 
………….nr ………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 
 
 

 
Nazwa Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ dostaw 

 
Wartość robót/ usług/ dostaw 

netto 

1. 
 

  

2.   

3.   

4.   

 
 
 
        Podpis Wykonawcy  

 
       (osób upoważnionych do 
       reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 
1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/zapłaty wynikających z tytułu odebranych przez Zamawiającego 
robót, usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 
wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  
 
w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 
pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 
 
oświadczam, iż  
 
1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót, usług, dostaw na podstawie Umowy 
podwykonawczej. 
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 
Podwykonawcy. 
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 
wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
Podwykonawcy 

lub dalszego 
Podwykonawcy 

 
 

Przedmiot umowy 
podwykonawczej 

 
 

Termin zawarcia 
umowy 

podwykonawczej 

 
 

Wartość umowy 
podwykonawczej 

w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 

 
 

Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 

Termin realizacji 
umowy 

podwykonawczej 

Podmiot 
udostępniający 
swoją wiedzę i 

doświadczenie na 
podstawie art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp 
TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

1.        

2.        

3.        

 
 
 

Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór)  Załącznik nr 5 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu 
Zamówienia na wykonanie  ……………………………………………………………………………………………………… 
     (przedmiot zamówienia) 
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
 
 
 
 
 
            ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy(osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/ Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6  do Umowy 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy 
realizacji zamówienia 

Forma zatrudnienia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 

           ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy (osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/ Podwykonawcy) 

 
 

 
 

*Niepotrzebne skreślić  
Załącznik nr 7 do umowy 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: 
sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 

▪ funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; * 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. 

DZ.342.18.2020 pn. ……. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku 
archiwizacyjnego; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 


