UMOWANR ...........[2020 WZOR

W dniu ..o, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 koédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzgdu Wojewodztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Zarzadowi Drég Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzanh i udzielenia pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.25.2020.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

»Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z droga
wojewo6dzka nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz droga gminng nr 114618E
(ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu”

3. Szczegoétowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:
(a) Niniejszy Akt Umowy,
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB),
(c) Dokumentacja Projektowa — Rysunki,
(d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
(e) umowa Konsorcjum (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu aneksu do umowy konsorcjum).

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (e) tgcznie okreslane sg jako

Umowa.
§2
1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej
7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe =zatwierdzone przez niezalezne od
Wykonawcy laboratorium najpézniej na 14 dni przed przystgpieniem do wbudowania.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
i wymaganiom okreslonym w STWIORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktoérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

Przed rozpoczeciem wykonania robét budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki diuzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegodlnoéci znaki
drogowe, stupki, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Widawie, ul. Kuzidwek 1, 98-170
Widawa.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnosé Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajgce
Z przepisdw ustawy o odpadach.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY

§3

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg

na kwote brutto : ............. zt

(stownie ztotych: ... )

w tym podatek VAT 23%............ z
(stownie ZIotyCh: ... )

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ wprowadzenia limitu finansowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegdélnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Zamawiajgcy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji rob6t do nowo ustalonego limitu
finansowego bgdz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 6.

Termin realizacji robot ustala sie do dnia 31.10.2020 r.

W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz
ztozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka
geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny
w 2 egzemplarzach — 1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej).
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
0 zakohczeniu robét i gotowosci do odbioru najpdzniej w ostatnim dniu realizacji umowy.

Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakohczenia realizacji robét
okreslonej w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego na zasadach opisanych w umowie, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy zmiana terminu zostanie spowodowana przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 1, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw robdt na podstawie faktur czesciowych
VAT wystawianych raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w zestawieniu wartosci

DZ.342.25.2020



la.

wykonanych roboét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Stronom wiadomym jest, ze Wykonawca bedzie dokonywat przy
miesiecznych rozliczeniach wykonanych robét podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane
i niekwalifilkowane, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w przypadku uzyskania
dofinansowania lub planowanego uzyskania dofinansowania. Oznaczaé to bedzie wytacznie inny
sposOb taczenia obmiardéw i wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowaé zadnych
dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy. Odbiér robot bedzie sie odbywat na podstawie
nastepujgcych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, je$li sa wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty, bedace zatgcznikami do protokotu odbioru muszg byé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru a w przypadku punktu a) niniejszego ustepu réwniez przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentow
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgodg
Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer
PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi, skrzynka
email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikow do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do ZDW w todzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie.

Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢é lub dostarczyé Zamawiajgcemu
w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej: Os$wiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do umowy.

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur cze$ciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o numerze:
......................................................... , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
w formie papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét oraz z zatgczonymi
prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust. 1a oraz w § 12
w przypadku realizacji rob6t z udziatem podwykonawcow.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektroniczne;j
wymaganych dokumentéw skutkowac bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikédw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust 4 §4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
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10.

11.

12.

13.

wymagalnosci zapfaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwiekszenie), za elementy zamodwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zapfacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnosc¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na s$rodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego zestawienia
wykonanych robét zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajgce wszystkie zwiekszenia
i zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy i o ile bedzie zmienione zostanie
potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne zestawienie wykonanych robé6t bedacych
rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy, zaakceptowanym przez strony umowy,
jest dokumentem niezbednym do dokonania odbioru ostatecznego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Rozbicie cenowe bedzie stuzyto do ustalenia cen dla robét wprowadzonych zgodnie z § 8 oraz
zawierajgcych sie w pozycji kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym zostanie przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej
robét sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwoércze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie
moga byé wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 11 i 12 powinien dokonaé wyliczen cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robdét.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5

W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.

Wykonawca najpdzniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot
umowy na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do dnia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowsg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdét;
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10.

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw.

Niezwtocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajgcemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowe;.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia zwigzanego
z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem termindw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy
przekaze teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacje
projektowg, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIORB
Wykonawca odbierze w siedzibie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w todzi.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 8 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2.
Opbznienie w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

W terminie 14 dni od przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowania robo6t oraz minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu. Wykonawca bedzie
takze przedktadat skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, jesli poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego uwag; to harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w powyzszym terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania sie na harmonogram
rzeczowo-finansowy, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie jego zatwierdzenie.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w ust. 1 nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.

§8

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
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a). zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym,

b). zaniechanie czesci robot objetych kosztorysem ofertowym,

¢). wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robat,

d). wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

e). wykonanie zamdwienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien publicznych,
jezeli byto przewidziane w ogtoszeniu 0 zamdwieniu,

f). wykonanie robdét dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem art. 144
ust. 1a tejze ustawy.

2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogag stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i iloSci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB i dokumentacje projektowa;

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiIORB, ustawg o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieh wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

10) usuniecia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienia ich usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

12) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakdéw i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robét/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,
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13) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, Jednostki Samorzadu Terytorialnego, Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, PKS-u oraz innych przewoznikbw o terminie
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

14) w razie koniecznosci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

15) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i
poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

16) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od organéw administracji publicznej, wtascicieli
urzadzeh uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzadzeh oraz
wszelkich warunkoéw dotyczgcych prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robat,

17) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

18) zabezpieczenie na wlasny koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz prowadzenia
ratowniczych badan wykopaliskowych zgodnie z zakresem okreslonym w piSmie z dnia
03.08.2018 r. WUOZ-SI-C.5183.98.2018.BGF,

19) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wiasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz punktow referencyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

20) udostepnienie Zamawiajagcemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9,
98-200 Sieradz. Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos¢ ogranicza sie
wytgcznie do czynnosci dotyczgcych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynnosci dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca,

21) przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
minimum raz w roku,

23) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

24) ustawienie na witasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wylgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

25) w przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamiagtkowych dotyczgcych Projektu, zgodnie z trescig otrzymang od
Zamawiajgcego,

26) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzenie niezbedne;j
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

27) w przypadku obiektow mostowych nalezy réwniez zlozy¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

28) wykonywanie wszelkich robot wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

29) zapewnienie wtasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu robét i jego otoczeniu,

30) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

31) sktadanie wraz z fakturg O$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
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przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zamdéwienia,

32) skiadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

33) skfadanie na zgdanie Zamawiajgcego poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
o prace zatrudnionych pracownikdow przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz innych
dokumentdéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia uméw o prace, rodzaj uméw o prace oraz zakresy obowigzkow
pracownikow,

34) w przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, uwzglednienie kosztu
zabezpieczenia przedmiotu lub miejsca jego odkrycia — zgodnie z pismem 2z dnia
03.08.2018 r. WUOZ-SI-C.5183.98.2018.BGF,

35) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i zapewnienie w razie
koniecznosci nadzoru saperskiego,

36) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staly nadzér przyrodniczy, ornitologiczny
i entomologiczny zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat,

37) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen
melioracji wodnych szczegétowych w stosunku do osoéb trzecich oraz jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt,

38) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakéw fij.
poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

39) rozwigzanie we wtasnym zakresie kolizji urzgdzen melioracji wodnych oraz melioracji gruntow
nie ujetych w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposdb zapewniajacy
prawidtowy odptyw wod,

40) wyznaczenie we wtasnym zakresie, w porozumieniu z przewoznikami, lokalizacji i urzgdzenia
przystankéw zastepczych. Ustalenia z przewoznikami zostang udokumentowane w formie
pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu,

41) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajgcy przepisow o ruchu drogowym,

42) dostarczenie we wiasnym zakresie gestorom sieci przydatnych materiatdw i urzadzen
z rozbidrki, w miejsce przez nich wskazane.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowac¢ ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujgcej
Wykonawcy od Podwykonawcow realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

O kazdej zmianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ na pismie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi byé uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i dodwiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane oséb wytgcznie wtedy,
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la.

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowac) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pdzniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow zatrudnionych
na umowe O prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 32) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli oséb wykonujgcych przedmiot zamowienia ze strony Wykonawcy oraz Podwykonawcéw
w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcéw wynikajgcego z zapiséw wskazanych
wust. 2, w § 4 ust. 1a oraz w § 9 ust. 1 pkt 31) i 32).

PODWYKONAWSTWO

§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamowienia
w nastepujgcym zakresie: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa
podbudowy zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna). Wymég ten nie dotyczy
produkciji i transportu mieszanki mineralno — bitumiczne;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
ioséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamodwienia w zakresie robdt
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych wymaga zgloszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647! kc. Na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegotowy
opis przedmiotu robét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidiowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Iub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegétowego przedmiotu robdt, ktore ma wykonac
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
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sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych
w projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac¢:

1) okres$lenie Stron umowy,

2) maksymalng wartos¢ wynagrodzenia szczegétowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robot ze szczegétowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych aneksoéw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazanie szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcag na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji rob6ot budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dituzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wylgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
z obowigzkiem wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 12 ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12
ust. 23 umowy, sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszio do
potrgcenia, wbrew postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato
wyptacone. powyzszych potrgcen wytgcza Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w art.647'kc. Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutu kar umownych powinno
by¢ dokonane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i dos$wiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawcza,
12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania 0 zmianie numeru rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci,
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11.
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17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj.. gdy wartosé
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane -
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane
i kwoty, za ktére solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych z innych

uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej
mowa w art. 6471 kc lub w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz Zzaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiange w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wylgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
Zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust. 10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie
Zamawiajgcego doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcy,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcag, ktérej przedmiotem sa:
1) roboty budowlane,
2) ustugi lub dostawy:
- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne.
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przediozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz okresleniem szczegétowego
przedmiotu roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym
w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robét przez Podwykonawce. Nie uprawnia
to Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcze$niejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 13) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy bedg brali udziat w realizaciji
zamoéwienia, zgodnie z Zalagcznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czesé zamdbwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcéw, kiérym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktéorych mowa w ust. 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie pfatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie do faktury
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote
ujetag w Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zalagcznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie kohcowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzeditozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktéorym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
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25.

26.

27.

28.

okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okres$lonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robot wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osdb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbidr ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpdzniej w dniu zakohczenia robdt;

— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

NADZOR INWESTORSKI

§14
Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego P e
e Inspektor nadzoru robé6t drogowych P s
e Inspektor nadzoru robot energetycznych =P
e Inspektor nadzoru robot wod.-kan. P
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Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ..., oraz
kierownikéw robat:
e roboty drogowe =P
e roboty energetyczne P
e roboty wod.-kan. P

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie

Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | ZABEZPIECZENIA

§ 16

Strony ustalaja, ze rekojmia na przedmiot umowy WyNnosSi .......c........ miesiecy (zgodnie ze
ztozong ofertq).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ... zt w formie zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku jesli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego
albo protokolarnego potwierdzenia usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
z uwzglednieniem § 3 ust. 41 § 13 ust. 2,
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10.

11.

12.

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku uzasadnionym waznym interesem spotecznym, wyrazic
zgode na realizacje robot i lokalizacje urzgdzen w przedmiocie zamowienia przez inny podmiot
w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawcy przystuguje prawo do uzgodnienia warunkow realizaciji
i odbioru robét wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiajgcego, gdy ingerencja w zakres
zrealizowany przez Wykonawce bedzie miata charakter liniowy i bedzie dotyczyta infrastruktury
podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie ingerencji, o ktérej mowa powyzej wraz
z obszarem bezposredniego oddziatywania. Zamawiajgcy ma prawo do uwzglednienia wniosku
Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia; za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt,

2)za nierozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 — w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

3)za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3, wad
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,2 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4)za przerwanie realizacji robo6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
ceny umownej brutto,

6)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz
ten, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za
kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie
os6b sprawujgcych nadzér na budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 5% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdét odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 — w wysokosci
30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 112 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
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10) za nieprzedtuzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia.
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy dzieh braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag

ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych
w umowie —w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

11) za niesporzgdzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 ust. 1
— w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,
- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz
- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
- w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 12
ust. 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto,

15) za nieprzediozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

16) za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p — w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktéorym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem
§18 ust.1 pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaptaci kar umownych).

3. tkaczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutlu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cene umowng brutto rozumie sie wartos¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego
w terminie do 6 miesiecy od powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 8,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujgcych
nadzoér na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego,
niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub kitérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 15 % ceny
umownej brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przeditozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przediozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umowionym.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy,
o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie jednoczesnie kar naliczonych
z przyczyn skutkujgcych odstgpieniem od umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji rob6ét wtoku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do przystgpienia do odbioru robét na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wpykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
Z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,
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3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust. 4, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19
1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponize;:

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zamowienia, przy czym

zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdw, niewypatéw, wyjatkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajgce z konieczno$ci spetnienia wymaganh ochrony
Srodowiska.

b. jezeli bedg nastepstwem:

—  wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
—  koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

c. jezeli bedag nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzgdowej:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przediuzony o liczbe dni, o ktdrg zostaty wydtuzone

w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we witasciwych przepisach dla powyzszych

procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystapi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia 0 zamowieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania ponizszych zmian:

a. w przypadku gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji technicznej i STWIORB
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu
umowy dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentaciji projektowe;j.

b. koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ztozonej przez Wykonawce
oferty przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie.
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2.

6.

10.

W przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja o

przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,

wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

— okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentacji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej,
W sposob zapewniajgcy dostepnosé, poufnosé i bezpieczenstwo,

— prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentoéw finansowych Wykonawcy,

W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob
szczegobtowy warunkoéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robot oraz czasu ich trwania.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod warunkiem

jednak wykazania przez Wykonawce, iz powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce. Celem wykazania przedmiotowej okolicznosci Wykonawca

zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przedstawienia szczegdtowej kalkulacji obrazujgcej

bezposredni, konkretny i zindywidualizowany wptyw powyzszej zmiany na koszty realizacji

przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawce wyliczenia winny by¢ poparte

stosownym materiatem dowodowym, w szczegélnosci dokumentami o charakterze ksiegowym.

W tredci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic¢ zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikédw oraz wszystkich osdb zatrudnionych na podstawie
uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

2) wptywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug (zmniejszenie lub zwiekszenie) na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktéorym zostanie wskazana warto$¢ o jakg
powinno wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
wartosci oraz jaki te zmiany majg wptyw na zakfadany zysk.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasdnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
dokumentdéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajgcy moze zgtosic¢
zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub zlozy¢ wniosek o ich wyjasnienie. Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnien w terminie
7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie ztozenie wyjasniehh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrg aneks do
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w ustepie 5 obowigzywaé bedzie
od dnia zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ustepie 9.
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11.

12.

—_

W wypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1), warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie cze$¢ wynagrodzenia obejmujgca
elementy zamowienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie
wyliczona z uwzglednieniem nowych przepiséw. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
netto w tej czesci powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.

W przypadku wystgpienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 5 wptywajagcych na zmiane
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy danych lub kalkulacji,
o ktérych mowa w ust 5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,08wiadczenie Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 3 ,0O8wiadczenie korncowe Wykonawcy”,

Zatgcznik nr 4 ,\Wykaz Podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,0swiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 6 ,Wykaz osdb zatrudnionych na umowe o prace”,

Zatgcznik nr 7 ,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”,
Zatgcznik nr 8 ,Wzdr sporzadzania operatu kolaudacyjnego”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wz6ér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéow
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 4= APPSR
(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Rodzaj robot/ ustug/ Wartos¢ roboét/ ustug/ | Stawka podatku

Podwykonawcy dostaw dostaw netto VAT

1.
2.
3.
4,

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wz6ér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajgcych z tytutu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robét , ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr......... Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy"

* niepotrzebne skreslic.
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(wz6ér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynikajacych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto
R ) brutto  ......eeiiiiiien..... (zgodnie z  protokotem/rozliczeniem
koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2'. Wykonawca o$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skresli¢.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot udostepniajacy swoja

Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartos¢é umowy Termin zaptaty Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na
Lp Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
' dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp
Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamowienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/brutto
1.
2.
3.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zalagcznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU 0soB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH CZNYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia,
okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na WykoNanie ............c.ooiiiiiiiiiii e,
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy

Pieczatka firmowa

Miejscowos¢, data

WYKAZ 0SOB WYKONUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, KTC'JRYMI’DYSPONUJE
WYKONAWCA / PODWYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji Forma zatrudnienia,
zamowienia w tym w przypadku
umowy o prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia
1.
2.

*Niepotrzebne skresli¢

DZ.342.25.2020

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w £odzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w £odzi, 90-051 £6dz,

ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajacy na podstawie petnomocnictwa

Zarzgdu Wojewodztwa t6dzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; *

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr. DZ.342.25.2020 pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania

drogi wojewodzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z droga wojewodzka nr 482 od km 87+368,32 do

km 87+483,61 oraz droga gminng nr 114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu”,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zamoéwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

WZOR SPORZADZANIA OPERATU KOLAUDACYJNEGO
1. Dane kontraktowe:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania i numer tomu,
b) spis zawartosci,
¢) dane kontraktowe — zamawiajgcy, nadzor inwestorski, projektant, wykonawca,
d) umowy z wykonawcg i podwykonawcami, harmonogram robdét,
e) kopie decyzji i uzgodnieh uzyskiwanych i zawieranych podczas realizacji zadania.
2. Dokumenty odbiorowe
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
c) potwierdzenia i odwiadczenia:
- Informacja o zakonczeniu realizacji zadania;
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
branzowymi,
- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,
- O$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wybudowanego obiektu z
dokumentacjg projektowa,
d) wykaz wprowadzonych podczas realizacji zmian wraz z ich uzasadnieniem,
e) wyniki badan laboratorium Wykonawcy wraz z ich spisem
f) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
g) szkice geodezyjne.
3. Dokumenty budowy:
a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,
b) spis zawartosci,
C) programy zapewnienia jakosci (PZJ) zgodnie ze specyfikacjami,
d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) wystgpienia Wykonawcy dotyczgce zatwierdzen materiatowych, zmian
technologicznych lub inne zaakceptowane przez Nadzoér wraz z wymienionymi w nich
zatgcznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich
atestéw dopuszczajgcych materiaty do wbudowania bgdz innych dokumentow.
Wystgpienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem.

4. Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci,

c) sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

5. Dokumentacja powykonawcza

a) strona tytutowa zawierajgca nazwe zadania oraz numer tomu,

b) spis zawartosci (wraz ze spisem elementéw projektu wykonawczego),
¢) dziennik budowy,

d) projekt powykonawczy, wraz ze spisem elementow projektu.
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