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UMOWA NR ........../2020  WZÓR 
 
W dniu ............................ 2020 r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim al. Piłsudskiego 8,  
90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
mgr  Mirosława Kuklińskiego - Dyrektora, 
działającego na podstawie działającego na podstawie Uchwały Nr 458/19 Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
uprawnienia do zaciągania  zobowiązań i udzielenia pełnomocnictwa 
a 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
działającym na podstawie wpisu do ............................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 

................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.14.2020. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Wykonanie remontów cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2020 roku z podziałem na zadania – Zadanie nr ……. 
Rejon Dróg Wojewódzkich w ……………………….. 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni 
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne 
w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do 
wbudowania materiałów na nich opartych. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215) 
oraz wymaganiom określonym w SST oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. Wykonawca będzie prowadził książkę 
obmiaru (na podstawie obmiarów geodezyjnych), zgodnie z którą będzie rozliczał zakres 
wykonywanych robót. 

5. Materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu Wykonawca dostarczy do wskazanego Obwodu 
Dróg Wojewódzkich. Koszt załadunku, transportu i wyładunku zostanie wliczony w cenę robót. Gruz 
i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, stanowią własność Wykonawcy i powinien on je usunąć poza 
pas drogowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych 
zanieczyszczeń wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do 
przekazania terenu robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, aktualną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, bądź umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
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zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na 
czas realizacji robót objętych umową. Opóźnienie w przekazaniu terenu robót w związku z brakiem 
polisy nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji robót.  

2. W terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, tj. oświadczenie 
kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru 
potwierdzający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 
tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy dziennik budowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ……. brygad roboczych realizujących 
zamówienie, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze złożoną ofertą, do rozpoczęcia prac remontowych 
w ciągu ……. dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego dokonanego w formie 
pisemnej i dostarczonego na adres: …………………………………  
lub drogą mailową na adres: ……………………..  
lub faksem nr ……………………….  

5. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 23.12.2020 r. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego/częściowego robót w terminie do 15 dni od daty 
ich zakończenia. Dopuszcza się odbiory częściowe na potrzeby fakturowania. Roboty objęte 
odbiorami częściowymi podlegają rozliczeniu przy odbiorze ostatecznym. 

§ 4 

1. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych 
wymaga zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. Na 
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w podwykonawstwie 
Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające 
dane podwykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich 
wyceną i dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcą na zlecane roboty. 

1a.  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, 
do podania nazwy albo imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych a także 
usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust. 15, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na zasadach 
określonych poniżej. 

2.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych 
wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, wraz z dokumentami o których mowa 
w ust. 1 które ma wykonać Podwykonawca, nie złożył Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego 
sprzeciwu wobec wykonywania robót przez Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do 
projektu umowy, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą 
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach. 

3.  W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy 
według zasad określonych w ust. 4 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 
podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

4.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  
1) określenie Stron umowy,  

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
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2) maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót zgłoszonego 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 23, 

3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót,  

4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą Wykonawcy 
dalszych Podwykonawców wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, 
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze 
wskazaniem szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz 
projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem 
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiającego, 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie, 

8) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż terminy określone 
w umowie,  

9) zakaz dokonywania potrąceń  z jakiegokolwiek tytułu, z należności za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty/usługi/dostawy z wyłączeniem rozliczeń dotyczących naliczonych 
bezspornych (uznanych lub zasądzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta 
oraz z wyłączeniem potrąceń na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z obowiązkiem 
wskazania takiego tytułu zarówno w dowodzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 19 umowy, jak i oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust 22 umowy, składanym 
pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że doszło do potrącenia, wbrew postanowieniom 
umowy, a zatem należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Dokonanie powyższych 
potrąceń wyłącza Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art.647¹kc. 
Ponadto dokonanie potrącenia z tytułu kar umownych powinno być dokonane w pierwszej 
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Postanowienia tej treści muszą być zawarte w umowie z Podwykonawcą, 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,  

11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności 
do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą, 

12) numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na które nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz 
zapis o obowiązku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku, 

13) zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą, 

15) zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem Podwykonawcy 
w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują również Zamawiającemu, co 
oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia 
od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich 
należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy 
z bezpośredniej odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu 
umowy, 

16) obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod rygorem nieważności, 

17) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 23, tj. gdy wartość wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane – Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane i kwoty, za które 
solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez  Zamawiającego 
na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.  
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5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 1a i 3 skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 
traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie 
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art.  6471 kc lub ustawie Prawo zamówień publicznych. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 
odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, 
w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 
solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 
zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego 
Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

8. Zapisy ust. 1 i 3 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 7 oraz do 
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego 
w ofercie.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) 
oraz w ust. 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 
doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcą, 
zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są:  
1) roboty budowlane,  

2) usługi lub dostawy:  
- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,  
- o wartości większej niż 50 000 zł brutto, 

 - usługi geodezyjne.  
W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia 
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 15. Zamawiający dokona 
weryfikacji ww. umów pod względem zgodności z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz z określeniem szczegółowego 
przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 
jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

13. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą 
oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to Wykonawcy do 
dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, 
w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego stosuje się kary, 
o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 13) umowy. 

14. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub 
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 
mowa w art.  6471 kc, ani w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

15. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od określonego powyżej 
trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 
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zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć 
część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych oraz kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 
zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację części zamówienia.  

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 15 będzie 
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

17. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów 
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego 
odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 7) umowy. Niniejszy zapis nie 
wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności wobec 
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec Podwykonawców skutkuje 
nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedłożenie do faktury 
dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 
którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję na kwotę ujętą w Załączniku nr 1 
dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ 
usługi, zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu 
wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu odebranych przez Zamawiającego robót, 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu 
wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych robót, zgodnie z Załącznikiem 
nr 3 do umowy. Powyższe oświadczenia będą także potwierdzane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

20. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W sytuacji określonej w ust. 20-21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

22. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności 
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec 
Podwykonawców wszystkich płatności, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie będzie 
także potwierdzone przez Podwykonawców. 

23. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, 
określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie 
odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość 
wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny 
również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany 
w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.  
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24. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo będzie 
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych 
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku 
będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego.  

25. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

26. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: _________________ zł  

(słownie złotych:  _______________________________________________________) 

w tym podatek VAT  _______ % tj. __________________________ zł 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru 
częściowego elementów robót, na podstawie faktur częściowych VAT wystawianych nie częściej niż 
raz w miesiącu przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości 
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane 
kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 
musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i złożone Zamawiającemu wraz z książką obmiarów 
i dokumentami potwierdzającymi jakość wbudowanych materiałów, w niezbędnym i wymaganym 
zakresie. Do każdej faktury należy załączyć:  

 protokół odbioru częściowego/końcowego zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora ds. 
Utrzymania lub osobę wyznaczoną przez Dyrektora 

 wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszej umowy,  

 oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub 
oświadczenie końcowe Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, w 
przypadku faktury końcowej, 

 oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik 
do Oferty Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
.................................................................................................... stanowiący rachunek rozliczeniowy, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny  
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty 
w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie 
do 30 dni od dnia doręczenia lub przesłania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
częściowej/końcowej w formie papierowej lub elektronicznej oraz z załączonymi prawidłowo 
sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 oraz w § 4 w przypadku realizacji robót z 
udziałem podwykonawców. 
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4. Fakturę należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-
344, a dostarczyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rejon Dróg Wojewódzkich 
w ……………………………………………………... 
Płatnikiem wynagrodzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Ostatnia faktura powinna być 
dostarczona do dnia 28.12.2020 r. 
Brak załączenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury złożonej w formie elektronicznej 
wymaganych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 
W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego z wykazem podatników Ministerstwa 
Finansów Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego 
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego 
aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez 
Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty 
wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego podpisanego przez 
Wykonawcę aneksu. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

7. Cena nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub 
zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej 
wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 

9. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ i wskazaniami 
Zamawiającego.  

10. Wykonawca do dnia 17-go każdego miesiąca przekazywał będzie Zamawiającemu 
zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 

a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) zaniechanie części robót objętych kosztorysem ofertowym, 
c) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych 

w przedmiarach robót, 
d) wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 
ust. 1a tejże ustawy. 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły konieczności. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 5 oraz zmiany wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 

§ 8 

1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi 
Zamawiającemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie będzie 
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obejmowało poszczególne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawę jego naliczenia) 
z wskazaniem zastosowanych cen i wielkości tych czynników (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).  
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust 1 pkt a, c i d  
niniejszej umowy, są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym, ich cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym zostanie przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,    o 
którym mowa w § 5. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt a, c i d 
niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót sporządzoną przy 
przyjęciu wysokości czynników produkcji podanych w przedłożonych rozbiciach cenowych. Jeżeli 
jakaś cena nie będzie w nich występować, to zostaną zastosowane ceny materiałów i pracy sprzętu 
nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust 1 i 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 
ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o SST, 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
5) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami SST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz jego uporządkowanie, 

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST, 

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

11) wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja 
w czasie trwania robót – do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym 
przez Zamawiającego, demontaż znaków i urządzeń oraz usunięcie ich z terenu budowy po 
zakończeniu robót. 

12) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy.  

13) składanie wraz z fakturą Oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 o zatrudnieniu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

14) składanie na żądanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osób, 
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z pkt 14 oraz  
zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu 
roboczym.   

16) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych 
kontroli pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy i 
Podwykonawców wynikającego z zapisów wskazanych w ust.14 i 15 i w § 6 ust. 1. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy oraz brak zapewnienia stałego nadzoru kierownika budowy/robót stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie   
Wykonawcy. 

6. Wykonawca wdroży, będzie utrzymywał i zdemontuje organizację ruchu na czas wykonywania 
robót według projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego zespół Zamawiającego: 
• Przedstawiciel Zamawiającego – p. ……………………………… 
• Inspektor nadzoru robót drogowych – p. ……………………….. 
• Koordynator robót w pasie drogowym – p. ………………………… 
Osoby wyżej wskazane będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ……………………………… 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie 
p. ………………………………… 

4. Do zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany 
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie czasu ukończenia robót w terminie określonym w § 3 ust. 5 –  w wysokości 

0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 
2) za nieprzystąpienie do robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,1% ceny 

umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 
3) za niezapewnienie ilości brygad roboczych, zgodnie z § 3 ust. 3 – w wysokości 0,1% ceny 

umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 
4) za nieusunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy 
dzień przekroczenia terminu, liczony od upływu 14-dniowego terminu na usunięcie wad 
w okresie rękojmi lub terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad 
– do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę lub zlecenia wykonania robót poprawkowych przez 
Zamawiającego zgodnie z § 17 ust. 4, 

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 
3 dni – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień przerwy, liczonej od pierwszego 
dnia przerwy, 

6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
ceny umownej brutto, 

7) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca – karę umowną w wysokości 10% ceny 
umownej brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

8) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

9) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ i SST) – 
w wysokości 10% ceny umownej brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 
ust. 1 i 2 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

11) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową 
ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,05 % ceny 
umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto, oddzielnie za każde 
naruszenie, 

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu: 
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany 

projektu tej umowy,  
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem lub zmiany tej w terminach, o których mowa w § 4, oraz  
c) za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  
w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek,  

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 – w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek, 

15) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 15 – 
w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto, 

16) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż 
określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do 
których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdy taki przypadek odrębnie, 

17) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 9 
ust. 2 pkt 14 - w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek odrębnie.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 
pkt 5 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę, aby jego zobowiązanie z tytułu kar umownych nałożonych na 
Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z należności przysługujących 
Wykonawcy. 

5. Przez cenę umowną brutto rozumie się wynagrodzenie określone w § 5 niniejszej umowy. 

§ 15 

Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu 
rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST i niniejszej umowie. 

2. Odbiór ostateczny odbędzie się przy udziale stron niniejszej umowy. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru po upływie okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, tj. kwotę …………….. zł w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi. 

8. W razie zmiany terminu (wydłużenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed 
zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad W przypadku wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje 
się do jej przedłużenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub 
po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru. 
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§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych, 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie przystąpił do 
odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnił stałego nadzoru kierownika budowy, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze SST, 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części. 

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożył kopię zawartej umowy na dostawy lub 
usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a także 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 
od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy do dnia odbioru ostatecznego jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
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3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim z mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszą umową oraz 
inne nieistotne wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz poniżej: 
a. jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak 

wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami 
infrastruktury, itp. 

b. jeżeli będą następstwem wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców, 
c. jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
d. jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od 

Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 
ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie 
wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e. w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe 
wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej. 

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są 
istotne. 

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób 
szczegółowy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót oraz czasu ich trwania w celu 
udokumentowania zasadności przesunięcia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.  

§ 21 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
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2. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”,  
Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”, 
Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy” 
Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”, 
Załącznik nr 5  „ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę”, 
Załącznik nr 6  „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”. 
Załącznik nr 7 „Ochrona danych osobowych”. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 

Wykaz Podmiotów  
realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 
 

 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym   dnia ………… przez 

…................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 
zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru 

………….nr ………) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 
 

 
Nazwa Podwykonawcy 

 
Rodzaj robót/ usług/ dostaw 

 
Wartość robót/ usług/ dostaw 

netto 

1. 
 

  

2.   

3.   

4.   

 
 
 
        Podpis Wykonawcy  

 
       (osób upoważnionych do 
       reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynagrodzenia/zapłaty wynikających z tytułu odebranych przez Zamawiającego 

robót, usług, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 
W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 

 
 

Oświadczenie końcowe Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej „Wykonawcą”  

 

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie ……………w ramach budowy 

pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

 

oświadczam, iż  

 

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich płatności na rzecz 

Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót, usług, dostaw na kwotę netto 

(…………………………..) brutto ………………….. (zgodnie z protokołem/rozliczeniem 

końcowym)*  na podstawie Umowy podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na rzecz 

Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty /usługi/dostawy. 

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr ………  Wykonawca 

wykonał samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 
 

W imieniu Wykonawcy                                                    W imieniu  Podwykonawcy* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić.  
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(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
Podwykonawcy 

lub dalszego 
Podwykonawcy 

 
 

Przedmiot umowy 
podwykonawczej  

i nr umowy 

 
 

Termin zawarcia 
umowy 

podwykonawczej 

 
 

Wartość umowy 
podwykonawczej 

w zakresie 
niniejszego 
zamówienia 
netto/ brutto 

 
 

Termin zapłaty 
wynagrodzenia 
Podwykonawcy 

 
 

Termin realizacji 
umowy 

podwykonawczej 

Podmiot 
udostępniający 
swoją wiedzę i 

doświadczenie na 
podstawie art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp 
TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

1.        

2.        

3.        

 
 
 

Podpis Wykonawcy 
(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 4 ust. 11. 
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(wzór)  Załącznik nr 5 do Umowy 
Miejscowość, data………………… 

 
Pieczątka firmowa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB  
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI  

W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oświadczam, iż osoba / osoby wykonujące czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, określone Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie  

…………………………………………………………………………………… (przedmiot zamówienia) 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
 
 
 
 

       
     

………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy 
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 
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(wzór)  Załącznik nr 6  do Umowy 

Miejscowość, data………………… 
 
Pieczątka firmowa 
 
 
 

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, KTÓRYMI 
DYSPONUJE WYKONAWCA / PODWYKONAWCA 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Imię i nazwisko Czynności wykonywane przy 
realizacji zamówienia 

Forma zatrudnienia, 
w tym w przypadku 
umowy o pracę jej 
rodzaj oraz data 

zawarcia 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

 
 
 

        
  

 ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy) 

 
 

 
 

*Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 051 
Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego; 

 funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; * 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. DZ.342.14.2020 pn. Wykonanie remontów 
cząstkowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 
2020 roku z podziałem na zadania – Zadanie nr ……. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie 
przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


