UMOWA NR .......... /2020 WZOR

W dniu oo, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewodztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 tLédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w todzi
Z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzadu Wojewddztwa t6dzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
przekazania Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania zobowigzan i udzielenia
pethomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.29.2020.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz z wyznaczeniem
przejscia dla pieszych z sygnalizacja $wieting w ciggu drogi wojewoédzkiej Nr 481
w m. Mastowice.

w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zaméwienia —
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Zadanie bedzie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego ,t6dzkie na Plus” na 2020 rok.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni
przed ich zastosowaniem.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
oraz wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw. Bedzie prowadzit roboty zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét.

5. Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne
Zamawiajgcemu, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usung¢ z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania
gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

1. Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przekazania terenu robdt,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia,
bgdZz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnieC w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.
Opbznienie w przekazaniu terenu robot w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do
zmiany terminu realizacji robot.
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1a.

W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce
sporzadzenie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste czlonkdéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim
terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzanh projektowych
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie dtuzej niz 45 dni od dnia
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej
dokumentacji. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawcza,
przedmiary robét, szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w terminie 30 dni
od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe wraz ze szczegotowg kalkulacjg przed przystgpieniem do rob6t w 3 egzemplarzach.

Zamawiajgcy wymaga aby zamoéwienie zostato zrealizowane w terminie do ................ 2020 .
(zgodnie z ofertg wykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych dokona odbioru robét bgdz przekaze Wykonawcy
swoje uwagi.

Z dniem zapfaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane
i odebrane do dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do opracowania.

Przeniesienie praw majgtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5, na czas
nieokreslony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego uzywania opracowania
i sporzadzania jego kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego jest przeznaczone i nie bedzie
musiat uzyskiwac¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzgdzanie kopii dla takiego uzytku, wprowadzania
do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania

§4

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robot budowlanych
wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 647 kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdét w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgltoszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegétowy opis przedmiotu robdt zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imienia i hazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia w zakresie robét budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 15, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robét budowlanych
wraz z okresleniem szczegotowego przedmiotu robdt, wraz z dokumentami o ktérych mowa
wust. 1 ktére ma wykona¢ Podwykonawca, nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub  pisemnych zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcag
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
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3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktdre stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

okreslenie Stron umowy,

maksymalng wartos¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robot zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robat,

nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
wterminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegotowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wpykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dtuzszy niz terminy okreslone
w umowie,

zakaz dokonywania potrgceh z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wylgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wytgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12
ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 23 umowy,
sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszio do potrgcenia, wbrew
postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wyptacone. Dokonanie
powyzszych potrgcen wytgcza Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art.647'kc. Ponadto dokonanie potragcenia z tytutu kar umownych powinno byé dokonane
w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)

zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawcza,

numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o0 obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,
zgodne ustalenie Stron, Zze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy,

obowigzek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 23, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane - Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazaé roboty budowlane i kwoty, za ktére
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10.

11.

12.

13.

14.

solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwo$ci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robo6t budowlanych z innych uzasadnionych powodéw.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowac¢ bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 647*kc lub ustawie Prawo zamowien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty przediozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie réwniez do Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamodwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapisdw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawarte;j
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- o0 wartosci wigekszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodno$ci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegotowego
przedmiotu robot, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do
dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) lit. c umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W  przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktérzy bedg brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
cze$¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania uméw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatno$ci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzaé transakcje na kwote ujetg w
Zataczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich pfatnosci z tytulu odebranych przez
Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz oswiadczenie koncowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zapfaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich pfatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. Powyzsze os$wiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokos$é
wynagrodzenia okres$lonego w umowie Zamawiajacego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rbwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegotowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

5
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24.

25.

26.

27.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspodlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy Ilub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

§5
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
(stownie ztotych: )
w tym podatek VAT % 1j. zt
w tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
b) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie remontu chodnika - roboty budowlane strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w wersji
papierowej, na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
elementow zaméwienia sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do faktury zestawienie
wykonanych elementdw zamdéwienia musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do faktury Wykonawca zatgczy:

e protokdt odbioru odbieranych elementéw zamowienia zaakceptowany przez Dyrektora
ds. Utrzymania lub osobe wyznaczong do zastepstwa,

e wykaz Podmiotow realizujgcych  zafakturowane  roboty/dostawy/ustugi  zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

e osSwiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy lub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy,
w przypadku faktury koncowe;j,

e o$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zaméwienia czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy 0o numerze:
................................................ , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, kitorej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w formie
papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét oraz z zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 4.
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Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo t.odzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £odz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 todz.
Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w Lodzi.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodno$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z pkt 4 § 4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drég Wojewddzkich w odzi,
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do Zarzgdu Drog Wojewddzkich w todzi w terminie i na zasadach
opisanych w umowie.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ztozonej w formie elektroniczne;j,
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej
wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/ustugi zgodnie ze SIWZ
i wskazaniami Zamawiajgcego.

§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

wykonanie robdt dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowg lecz niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tagcznie warunkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.
§8

Jezeli wprowadzone bedg roboty, wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
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ceny. Zastosowane ceny nie mogg by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
w przypadku gdy roboty nie sg ujete w kosztorysie szczegotowym.

2. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3
ust. 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolenh, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie stalego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
Zz wymogami Prawa Budowlanego,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane,

4) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w OPZ,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ,

6) kontrola jakosci materiatéw i robot,

7) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robo6t w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ,

9) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzgdkowanie,

10) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robo6t zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym
w OPZ,

11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyngé na jako$¢
robét lub termin zakonczenia robot,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robét — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakow i urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

14) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczgcych Podwykonawcédw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa,

15) skfadanie wraz z fakturg O$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia,

16) skfadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamaéwienia i formy zatrudnienia tych osoéb,

17) prowadzenie na biezaco ewidencji pracownikdéw zatrudnionych na umowe o prace oraz na
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 16 oraz zobowigzany jest do
przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu osob w danym dniu roboczym,

18) umozZliwienie Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajgcego z zapiséw wskazanych w ust. 14i15iw § 6 ust. 1.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe - dokumentacje projektowg wykonawczg, przedmiary robét, szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozyciji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w § 13 oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robo6t wedtug projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespét Zamawiajgcego:

* Przedstawiciel Zamawiajgcego — P. ....coevviiiiiiiiiiiiiiiea,

* Inspektor nadzoru robé6t drogowych — p. oo,

» Koordynator robot w pasie drogowym —p. ....ooeieiiiiiiiiieiiinne.

Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w 0sobie: p. ..o ,
projektanta w specjalno$ci inzynieryjnej drogowWej — P. ...ouvieieieiiiiiiii i

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D et e

Do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za przekroczenie termindw wskazanych w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien przekroczenia kazdego
Z terminow,
za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh przekroczenia,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad, o ktérym mowa w § 16 ust. 3,
za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b), za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia
przerwy,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgtoszony
Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
taki przypadek,
jezeli czynnos$ci zastrzezone dla projektanta lub kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy taki przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU
i dokumentacjg projektowg) — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b), za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 i 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o kiorym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia terminu,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowag
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, oddzielnie za kazde naruszenie,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,
za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % cen wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,
za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 16 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w §5 ust. 1, z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar
umownych).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia

ryczattowego brutto.
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5. Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potracit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez wynagrodzenie ryczaltowe brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej
umowy.

§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osdb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 16

1. Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okre$lonych w PFU i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

§17

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy Wynosi ........... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2)  30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.
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9.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

10. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczagt rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztukg
budowlang, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego, niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego = umowe
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przediozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wpykonawca sporzgdzi wykaz tych prac, dokumentdéw, materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,
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5.

3.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, a takze
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za Kktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji dokumentow projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji prac projektowych/robot w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/rob6t na zasadach
opisanych w niniejszej umowie,

5) Woykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli

zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienh publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 2568 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséow
prawa Unii Europejskiej.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego W wyniku zaistnienia okoliczno$ci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejszg umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak

wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizie z urzgadzeniami
infrastruktury, itp.

b. jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
c. jezeli bedg nastepstwem dziatar organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od

Wykonawcy, tj. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy Ilub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwieh na roboty dodatkowe, kitdrych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

Spory rozstrzygane beda polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczegotowy warunkédw uniemozliwiajgcych prowadzenie robot oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21

1. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

2. Zalgcznikami do umowy sa:
Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatgcznik nr 2 ,0swiadczenie Wykonawcy”,
Zatgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kohcowe Wykonawcy”
Zatgcznik nr 4 ,\Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,0swiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 6 ,Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace”.
Zatacznik nr 7 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzér) Zalagcznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

............. nr.........) wykonane przez nastepujacych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robot/ ustug/ dostaw | Wartos¢ roboét/ ustug/ dostaw
netto
1.
2.
3.
4.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajgcych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego

robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje bgdz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca
wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajgcych z tytutu wszystkich robdét, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do o$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcéw, bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

Podmiot
udostepniajacy
Nazwa Przedmiot umowy | Termin zawarcia Wartosé umowy Termin zaptaty Termin realizacji swojaq wiedze i
Lp. Podwykonawcy podwykonawczej umowy podwykonawczej wynagrodzenia umowy doswiadczenie na
lub dalszego podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy podwykonawczej podstawie art. 26
Podwykonawcy niniejszego ust. 2b ustawy Pzp
zamowienia TAK/NIE
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.342.29.2020
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce niezbedne
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu

Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamdéwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzoér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczagtka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia
realizacji zamowienia

1.

2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, Zarzad Drég Wojewoddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi, 90 - 051

toédz, al. Pitsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie

petnomocnictwa Zarzgdu Wojewddztwa t.odzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; "

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr. DZ.342.29.2020 pn. Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejscia dla pieszych z sygnalizacjg $wieting

w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 481 w m. Mastowice prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, kiérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku umow i postepowan o udzielenie zaméwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajacy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym zudziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panistwa cztonkowskiego.
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