UMOWA NR .......... /2020 projekt

W dniu e, 2020 r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 to6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzgdem Drég Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwatly Nr 458/19 Zarzagdu Wojewddztwa todzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
przekazania Zarzgdowi Drog Wojewddzkich w todzi uprawnienia do zaciggania zobowigzan i udzielenia
petnomocnictwa

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .vveiieiiiiieeeiaitteeeeesstteeee e s taeeesasasteeeeaaasbeeeeeabbeeeeeantbeeeesaanbeeeeeesanbeeeesasees
zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

A .

§1
Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony DZ.342.23.2020.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciagu drogi wojewoddzkiej
Nr 784 ul. Wiadystawa Reymonta w m. Gidle.

w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Opisie przedmiotu zaméwienia —
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcymi integralng czesé niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialtdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 3 dni
przed ich zastosowaniem.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
oraz wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw. Bedzie prowadzit roboty zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét.

Gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu wytworzone w czasie trwania robot nieprzydatne
Zamawiajgcemu, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinien on je usung¢ z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
z2019r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania
gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

§3

Termin przekazania terenu budowy: do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do przekazania terenu robdt,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, aktualng polise ubezpieczeniowag od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia,
badz umowy ubezpieczenia z tytutu szkdéd, ktére mogag =zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
Opdznienie w przekazaniu terenu robot w zwigzku z brakiem polisy nie stanowi podstawy do
zmiany terminu realizacji robét.
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1a.

W terminie do 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego ztozonej przez Wykonawce dokumentac;i
projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, tj. wpis do centralnego rejestru potwierdzajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie dtuzej niz 45 dni od dnia
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej
dokumentacji. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg wykonawcza,
przedmiary roboét, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w terminie 30 dni
od dnia zaakceptowania koncepcji. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe wraz ze szczegotowg kalkulacjg przed przystgpieniem do robét w 3 egzemplarzach.

Zamawiajgcy wymaga aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie doO .......c.c.uc... 2020 r.
(zgodnie z ofertg wykonawcy).

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych dokona odbioru robdt bgdz przekaze Wykonawcy
swoje uwagi.

Z dniem zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy lub wynagrodzenia za roboty wykonane
i odebrane do dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do opracowania.

Przeniesienie praw majagtkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5, na czas
nieokre$lony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji zgodnie z charakterem i przeznaczeniem
przedmiotu umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do nieodptatnego uzywania opracowania
i sporzadzania jego kopii jedynie w zwigzku z celem, dla jakiego jest przeznaczone i nie bedzie
musiat uzyskiwa¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii dla takiego uzytku, wprowadzania
do pamieci komputera i sieci internetowej, udostepniania osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem praw autorskich majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnos¢ egzemplarzy wykonanego opracowania

§4

Wykonawca moze podzlecié¢ roboty podwykonawcom. Zlecenie Podwykonawcy robét budowlanych
wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 647! kc. Na
co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot w podwykonawstwie
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegdtowy opis przedmiotu robot zlecanych podwykonawcy wraz z ich
wyceng i dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy albo imienia i hazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zamdwienia w zakresie rob6t budowlanych a takze
ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje na podstawie ust. 15, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4. PowyZzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgtoszenia podwykonawcy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych
wraz z okresleniem szczegotowego przedmiotu robot, wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 1 ktére ma wykonaé Podwykonawca, nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu wobec wykonywania robét przez Podwykonawce i/lub  pisemnych zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze Zamawiajagcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcag
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
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3. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okreslonych w ust. 4 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

okreslenie Stron umowy,

maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robdt zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 23,

zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robét,

nie dluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegétowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdot budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy okre$lone
w umowie,

zakaz dokonywania potrgceh z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wylgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12
ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 23 umowy,
sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszto do potrgcenia, wbrew
postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato wyptacone. Dokonanie
powyzszych potrgcen wylgcza Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art.647'kc. Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutu kar umownych powinno by¢é dokonane
w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)

zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci
do nalezytego wykonania zakresu zamowienia objetego umowg podwykonawcza,

numer rachunku bankowego Podwykonawcy, na ktére nastgpi wyptata wynagrodzenia oraz
zapis o obowigzku pisemnego powiadomienia o zmianie rachunku,

zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,
zgodne ustalenie Stron, Zze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegdélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
umowy,

obowigzek zawierania pisemnych umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,
w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 23, tj. gdy wartos¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty budowlane — Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
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10.

11.

12.

13.

14.

solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 1a i 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy roboét budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc lub ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 30 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 1 i 3 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust 7 oraz do
Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zaméwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4)
oraz w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przediozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sa:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- o wartosci réwnej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,

- ustugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 15. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 9, zapisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegotowego
przedmiotu robodt, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z treScig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcag
oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 12 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do
dokonywania zmian we wczes$niej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane,
w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje sie kary,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 12) lit. c umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktére;j
mowa w art. 6471 kc, ani w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy bedg brali udziat w realizaciji
zamowienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czesé zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo w zakresie roboét
budowlanych oraz kopiami zawartych umow w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatno$ci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzac transakcje na kwote ujetg w
Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenie Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich pfatnosci z tytulu odebranych przez
Zamawiajgcego robét, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz oswiadczenie koncowe
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych
robot, zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy. PowyZzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane
przez osobe upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W  przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W sytuacji okreslonej w ust. 20-21 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 19. PowyZzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Suma wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza niz wartosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym za te roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rbwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczego6towy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

5
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24.

25.

26.

27.

W przypadku Wykonawcy dziatajacego wspdlnie (Konsorcjum), umowa o podwykonawstwo bedzie
zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak roéwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wtasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czeéci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw.

§5
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt (stownie ziotych: ) w tym
podatek VAT % tj. zt
w tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
b) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie remontu chodnika - roboty budowlane strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto: zt
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 5, rozliczane bedzie w oparciu o protokét odbioru
czesciowego/koncowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w wersji
papierowej, na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
elementéw zamodwienia sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotaczone do faktury zestawienie
wykonanych elementéw zamowienia musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru oraz
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do faktury Wykonawca zatgczy:

e protokét odbioru odbieranych elementow zamowienia zaakceptowany przez Dyrektora
ds. Utrzymania lub osobe wyznaczong do zastepstwa,

e wykaz Podmiotow realizujgcych  zafakturowane  roboty/dostawy/ustugi  zgodnie
z Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

e o$wiadczenie Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy Ilub
oswiadczenie koncowe Wykonawcy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy,
w przypadku faktury koncowej,

e o$wiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
niniejszej umowy.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy 0 numerze:
................................................ , stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej podmiot jest czionkiem, otwarty
w zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej w formie
papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
protokotem odbioru czesciowego/ koncowego robét oraz z zatgczonymi prawidtowo sporzgdzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 4.
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Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz, NIP 725-17-39-
344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 t6dz.
Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust. 3 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
PEF (Numer PEPPOL 7262276617, skrocona skrzynka PEF — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi,
skrzynka email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zatgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢é do Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi w terminie i na zasadach
opisanych w umowie.

Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury ziozonej w formie elektroniczne;j,
wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem pfatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego
aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez
Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty
wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez
Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Cena nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprdocz ustawowej zmiany stawki
podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT (obnizenie lub
zwiekszenie), za elementy zamowienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT w nowej
wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty/ustugi zgodnie ze SIWZ
i wskazaniami Zamawiajgcego.

§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

wykonanie rob6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowag lecz niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie warunkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia roboét, o kiorym mowa w § 3 ust. 4 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego lub jego nalezycie umocowanego Petnomocnika.

§8

Jezeli wprowadzone bedg roboty, wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny. Zastosowane ceny nie mogg by¢ wyzsze od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie
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~oekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
w przypadku gdy roboty nie sg ujete w kosztorysie szczegotowym.

2. Wpykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, na podstawie ust. 1 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3

ust. 1.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie statlego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

3) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 21-22 ustawy Prawo Budowlane,

4) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ,

6) kontrola jako$ci materiatéw i robot,

7) realizacja zalecen Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu i odbioru ostatecznego robd6t w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz jego uporzadkowanie,

10) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych w terminach iw zakresie okreslonym
w OPZ,

11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja
w czasie trwania robot — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie z projektem dostarczonym
przez Zamawiajgcego, demontaz znakéw i urzadzen oraz usuniecie ich z terenu budowy po
zakonczeniu robdt,

14) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami
§ 4 oraz niniejszg umowa,

15) skitadanie wraz z fakturg O$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, w tym o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamoéwienia,

16) skfadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy, Wykazu oséb,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych oséb,

17) prowadzenie na biezgco ewidencji pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace oraz na
podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 16 oraz zobowigzany jest do
przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu roboczym,

18) umozliwienie Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajgcego z zapisOw wskazanych w ust. 14 i 15iw § 6 ust. 1.

3. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie
projektowe - dokumentacje projektowg wykonawczg, przedmiary robdt, szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
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2. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3.  Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w § 13 oraz brak zapewnienia statego nadzoru kierownika budowy/robét stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca wdrozy, bedzie utrzymywat i zdemontuje organizacje ruchu na czas wykonywania
robét wedtug projektu dostarczonego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego zespo6t Zamawiajgcego:
* Przedstawiciel Zamawiajgcego — P. .....ocvvvvieiiiiiiiiiiiien,
* Inspektor nadzoru robot drogowych —p. ..o,
» Koordynator robot w pasie drogowym —p. ....ooeieieiiiiiiiieininne.
Osoba wyzej wskazana bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w o0sobie: p. ... ,
projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — P. ....o.ovviiiiiiiiiiiiii e

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
D et e

4. Do zmiany oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany
osoby wskazanej w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

2) za przekroczenie termindw wskazanych w § 3 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien przekroczenia kazdego z
terminéw,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

za nieusuniecie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia,
liczony od uptywu terminu na usunigcie wad, o ktérym mowa w § 16 ust. 3,
za spowodowanie przerwy w projektowaniu lub realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b) , za kazdy dzien przerwy, liczonej od pierwszego dnia
przerwy,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto ktérym mowa w § 5 ust. 1.
jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgtoszony
Podwykonawca — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b) za kazdy taki przypadek,
jezeli czynnosci zastrzezone dla projektanta lub kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b)
za kazdy taki przypadek,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy (niezgodnie ze SIWZ, PFU
i dokumentacjg projektowg) — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,
za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3
ust. 1i 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1
za kazdy dzieh przekroczenia terminu,
za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przedtuzenie wymaganych umowg
ubezpieczeh oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh przekroczenia
terminu,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 ,oddzielnie za kazde naruszenie,
za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany
projektu tej umowy,
b) kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub ustugi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej w terminach, o ktérych mowa w § 4, oraz
c) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 pkt 4) i § 4 ust. 10 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.,
za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 15 —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazde bezumowne s$wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci 1 000 zt
brutto za kazdy taki przypadek,
za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu osob, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 pkt 16 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa
w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt5 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar
umownych).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia

ryczattowego brutto.

10

DZ.342.23.2020



5. Wykonawca wyraza zgode, aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potrgcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez wynagrodzenie ryczattowe brutto rozumie sie wynagrodzenie okreslone w § 5 niniejszej
umowy.

§ 15

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za witasne dziatanie,
uchybienie lub zaniechanie.

§ 16

1. Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w PFU i niniejszej umowie.

Odbiér ostateczny odbedzie sie przy udziale stron niniejszej umowy.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

§17

1. Strony ustalajg, ze rekojmia na przedmiot umowy Wynosi ........... miesiecy (zgodnie z ofertg
wykonawcy).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. W przypadku jesli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyptata
nastepuje nie pozniej, niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
umowy brutto, tj. kwote ................. zt w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

7. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.
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9.

W razie zmiany terminu (wydtuzenia) wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnie$¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

10. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktéorym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje
sie do jej przediuzenia do czasu usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub
po okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z prawem naliczenia kar umownych,
w terminie 30 dni od dnia powziecia informaciji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wpykonawca nie rozpoczagt rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz nie zapewnit statego nadzoru kierownika budowy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego, niniejszg umowg badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

7) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedtozyt kopie zawartej umowy na dostawy lub
ustugi potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem lub dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedifozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedtozenia bgdz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen,

14) w przypadku gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych prac, dokumentéw, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, a takze
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokodt inwentaryzacii prac projektowych/roboét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor w terminie 14 dni od daty odstagpienia
od umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i le ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego W wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2.  Zmiany, z zastrzezeniem § 10 ust. 4, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 przewidziane niniejsza umowg oraz
inne nieistotne wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacji i na zasadach tu opisanych:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury, itp.

b. jezeli bedg nastepstwem wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, tj. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.

5. Spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob
szczegotowy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robét oraz czasu ich trwania w celu
udokumentowania zasadno$ci przesuniecia terminu umowy oraz ewentualnej zmiany
wynagrodzenia.
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§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 21

1. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

2. Zatgcznikami do umowy sa:
Zatgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotow realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
Zatacznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
Zatgcznik nr 3 ,0Oswiadczenie koncowe Wykonawcy”
Zatgcznik nr 4 ,Wykaz Podwykonawcdw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia”,
Zatgcznik nr 5 ,0swiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”,
Zatgcznik nr 6 ,Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace”.
Zatacznik nr 7 ,Ochrona danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(wzér) Zalagcznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru

............. nr.........) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:
Nazwa Podwykonawcy Rodzaj rob6t/ ustug/ Wartos¢ robét/ ustug/ Stawka podatku
dostaw dostaw netto VAT
1.
2.
3.
4.
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.
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(wz6ér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu............c.coviiiiiiiii , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawcga”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/zaptaty wynikajacych z tytutu odebranych przez Zamawiajgcego
robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawcze;j.

Wykonawca dotgcza do os$wiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje badZz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr....... Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wz6r) Zatacznik nr 3 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccoeeiiiiiiiiie , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. = , zwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1". Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajacych z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na podstawie Umowy

podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spér, ktéry skutkuje bgdZz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2". Wykonawca os$wiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy”

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia

Miejscowos¢, data.....................

] ] . . ~ | Podmiot udostepniajacy swoja
Nazwa Osoby do Przedmiot umowy | Termin zawarcia | Warto$¢ umowy Termin zaplaty | Termin realizacji wiedze i doswiadczenie na

Lp. | Podwykonawcy lub kontaktu podwykonawczej umowy podwykonawczej wyhagrodzenia umowy podstawie art. 26 ust. 2b ustawy

dalszego i nr umowy podwykonawczej w zakresie Podwykonawcy | podwykonawczej Pzp

Podwykonawcy niniejszego TAK/NIE
oraz dane zamowienia (jezeli dotyczy)
kontaktowe netto/ brutto
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 4 ust. 11.

DZ.342.23.2020
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(wzér) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSQB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH NIEZBEDNE CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majgc na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oswiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w
trakcie realizacji zamodwienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamdwienia na wykonanie
................................................................................................ (przedmiot zamdwienia)

sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

19
DZ.342.23.2020



(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy Forma zatrudnienia,
realizacji zamowienia w tym w przypadku
umowy 0 prace jej
rodzaj oraz data
zawarcia.

=

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 do umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Wojewddzkich w todzi, 90 - 051
toédz, al. Pitsudskiego 12, tel. 42 616-22-50, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie
petnomocnictwa Zarzgdu Wojewodztwa t-6dzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl;”

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego nr. DZ.342.13.2020 pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej Nr 784 ul. Wiladystawa
Reymonta w m. Gidle prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku uméw i postepowan o udzielenie zamdwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unig Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o kiérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang  wyniku  postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.
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