PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamowienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ BUDOWA CHODNIKA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 784
UL. WLADYSLAWA REYMONTA W M. GIDLE

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO “LODZKIE NA PLUS” NA 2020 ROK

Adres przedsiewziecia budowlanego:
wojewodztwo tédzkie, powiat radomszczanski,
gmina Gidle, miejscowosé Gidle

Nazwa i adres Inwestora:
Zarzad Wojewodztwa todzkiego
90-051 L6dz, Al. Pitlsudskiego 8

Kody CPV, nazwy:

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg


https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-uzupełniająca-zadań-do-realizacji-w-ramach-BO-ŁÓDZKIE-NA-PLUS-na-2020-rok.pdf

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 784 ul. Wtadystawa Reymonta w m. Gidle, na odcinku od istniejgcego chodnika
do zjazdu na posesje nr 80 (pikietaz z terenu: od km 10+230 do km 10+760).

Zamawiajgcy przewiduje realizacje obiektu budowlanego w catosci na dzialce bedacg wtasnoscig
Wojewddztwa t-6dzkiego.

Nie dopuszcza rozwigzan projektowych wymagajgcych pozyskania terenu.

W granicach dziatki pasa drogowego planuje sie wybudowaé chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z betonowymi obrzezami chodnikowymi
8x25x100 wraz z nawierzchniami zjazdow i kraweznikiem 15x30x100 oraz 20x30x100.

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej szarej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 10 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku.

Konstrukcja zjazdow:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej czerwonej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- przepusty pod zjazdami z rur PE-HD.

Obrzeza betonowe: 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i szerokosci 10 cm.
Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy szary 15x30x100 oraz 20x30x100
wystajgcy nad jezdnie 10 cm (na zjezdzie 3 cm), posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Szczeline miedzy nawierzchnig bitumiczna jezdni a kraweznikiem wypetni¢é masa zalewowa lub
asfaltobetonem.

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” sktada sie z dwéch czesci:

|. w zakresie prac projektowych:

a. uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnienn, zgdéd i pozwolen wynikajgcych z przepiséw
szczegotowych, umozliwiajgcych wykonanie roboét budowlanych;

pozyskanie mapy do celéw projektowych;

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika;

sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

sporzgdzenie kosztorysu szczegoétowego obejmujgcego zakres robdt niezbednych dla wykonania
zadania, w oparciu o kalkulacje szczegdtowa, opracowang na podstawie KNR z zastosowaniem
skfadnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD w poziomie cen odpowiadajgcym okresowi realizacji
robot;

f. obstuge geodezyjna;
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obstuge geologiczno-inzynierska;
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu wynikajgcych
z realizacji przedmiotowego zadania;

S

|. w zakresie robét drogowych:

a. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw;

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
niezbednej spetnienia wymogoéw z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) przed przystgpieniem do uzytkowania;

optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

nadzor autorski projektanta;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

uporzadkowanie placu budowy.

=
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lll. Inne

Z uwagi na finansowanie przedmiotowego zadania z Budzetu Obywatelskiego “t ODZKIE NA PLUS”
na 2020 rok w obrebie inwestycji ustawi¢ tablice informujgca o realizacji zadania.

Wzér graficzny oraz wymiary tablicy zgodne z wizualizacjg udostepniong przez Urzgd Marszatkowski
Wojewddztwa todzkiego (strona internetowa: https://bo.lodzkie.pl/).

V. Kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie 0sob realizujgcych zamowienie
a. Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba posiadajgca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia.
b. Projektant w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba posiadajgca uprawnienia do
projektowania w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Ilub wazne odpowiadajgce im uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw. W przypadku wykonawcoéw zagranicznych, dopuszcza sie réwnowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

2. Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamoéwienia
Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia:

— dtugos¢ odcinka drogi wojewddzkiej Nr 784: od istniejgcego chodnika w km 10+230 do zjazdu
na posesje nr 80 w km 10+760);

— klasa drogi: G;

— droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

— predkos¢ projektowa: Vp = 40 - 60 km/h — na terenie zabudowy
Vp = 50 km/h — poza terenem zabudowy

— predkos¢ miarodajna: Vm = 50 km/h — na terenie zabudowy

— przekroj poprzeczny: szerokos¢ pasow ruchu — 3,5 m

pobocza gruntowe obustronne (2,5 — 3,0 m)
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p6zn. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami
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prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac¢ sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych;

— wynikami opracowan wiasnych;

— trescig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajgcego;

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego;

— przy sporzadzaniu dokumentacji wszystkie kolizje z uzbrojeniem i sieciami uniemozliwiajgce
realizacje zadania nalezy uwzgledni¢ do usuniecia zgodnie z uzyskanymi wymaganiami
gestorow wraz z ich wykonaniem w terenie.

Wykonanie robot i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac¢ sie:

- wynikami szczegdtowej wizji w terenie, inwentaryzacji i odkrywek wtasnych;

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wszelkie ewentualne kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Remont chodnika nalezy wykonac¢ zgodnie opracowanym i zatwierdzonym przez Zleceniodawce
projektem budowlanych oraz w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisami i normami,
a w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
z pézn. zm.);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181 z pézn. zm.);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. Zakres prac objetych zaméwieniem

3.1. Wymagania ogélne

Zaméwienie obejmuje:

a) czes¢ projektowg

- wykonanie projektu wykonawczego obiektu, przedmiaru robét, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét, projektéw Czasowej i Statej Organizacji Ruchu oraz czesci kosztorysowej;

- uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i zatwierdzen;

- spetnienie wymogow Prawa budowlanego umozliwiajgcych rozpoczecie robaét.

b) czes¢ wykonawcza

- wdrozenie, utrzymanie oraz demontaz Czasowej Organizacji Ruchu, wprowadzonej na czas robot;
- zrealizowanie robo6t w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy;
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Opracowanie i zatwierdzeni projektu Statej Organizacji Ruchu;

wdrozenie Statej Organizacji Ruchu;

opracowanie dokumentacji powykonawczej;

spetnienie wymogéw Prawa budowlanego umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.

3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Roboty muszg by¢ prowadzone z zachowaniem ciggtosci ruchu drogowego wg projektu Czasowej
Organizacji Ruchu opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez zarzgdce ruchu.

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
4.1. Wymagania ogélne
Wszystkie prace objete zamdéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi;

— obowigzujgcymi normami wymienionymi w niniejszym P.F.U.;

— wymogami zawartymi w P.F.U.

4.2. Ogolny opis parametrow okreslajacych zamoéwienie

Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.)oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej szarej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 10 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- obrzeza betonowe 8x25x100.

Konstrukcja zjazdow:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej czerwonej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm);
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- kraweznik betonowy 15x30x100, 20x30x100;
- przepusty pod zjazdami z rur PE-HD.

4.3. Ogdélne wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zapozna sie z niniejszym PFU, wykona na wtasny
koszt wszystkie inwentaryzacje, wizje lokalne, badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zrealizowania zaméwienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

4.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa oraz inne przepisy, wytyczne i normy,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych i norm podczas projektowania i prowadzenia
robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce.
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Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ wymagan i czytane w potgczeniu z PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania takze innych polskich norm zharmonizowanych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Zamowieniem oraz stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia
i ukonczenia robot zgodnie z normami oraz prawami dotyczacymi budowli, budowy, ochrony
Srodowiska i BHP. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi
w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete Zaméwieniem. Jako obowigzujgce przyjete beda
przepisy prawa aktualne na dzien zgtoszenia, przez Wykonawce, robét do odbioru. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

4.5. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i PFU

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ zamowienia,
a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce i PFU. Dane okre$lone w PFU beda
uwazane za wartosci docelowe. Jakakolwiek ich zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia rob6t muszg by¢é wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266)
Wszelkie nazwy witasne produktow, uzyte w niniejszym PFU winny by¢ traktowanie i interpretowane
jako definicje (przyktady) standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie.

4.6. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu
projektéw i planowaniu. Wymagania, zawarte w PFU, mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen
w niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wiasciwego wykonania roboét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spetniajacy zapisy niniejszego PFU.

4.7. Zezwolenia

Wykonawca winien przediozyé Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwoleh, wymaganych do
rozpoczecia i zakohczenia robot w zakresie i terminie okreslonym w Istotnych dla stron
postanowieniach umowy. Koszty uzyskania zezwoleh po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien
dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtasciwym organom kontrole
i badanie robét. Ponadto winien pozwoli¢ wiasciwym organom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji i zezwoleh w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle kitérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji,
postanowien, zezwolen czy licencji na wykonanie projektu budowlanego oraz tymczasowej organizaciji
ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to niezbedne.
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4.8. Stan prawny terenu inwestycji
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w sposob
okreslony w art.3 ust. Prawo budowlane.

5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celdw projektowych, jednak nie dtuzej niz 45 dni od dnia
zawarcia umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej dokumentaciji.
Dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary robot, szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania koncepciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe przed przystgpieniem do
robét w 3. egzemplarzach.

Termin realizacji zaméwienia: nie pézniej niz do dnia 30 wrzesnia 2020 r. (zgodnie ze zlozong ofertg).
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych przystgpi do odbioru robot.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY CZESC INFORMACYJNA

1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zamawiajacy ztozy w todzkim Urzedzie Wojewddzkim w todzi zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej.

2. Przepisy prawne, normy i przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany, przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia, stosowac
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, w szczegdlnosci nizej wymienione
ustawy, wytyczne, normy i przepisy:
— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.);
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 120,

poz. 1126);

— Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
Z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z pézn.
zm.).

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY CZESC WYKONAWCZA

1. Ogdélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatéw, metod
wykonywanych pomiaréw, inwentaryzacji, oceny stanu technicznego prac projektowych oraz
ewentualnych systemoéw informatycznych z wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia - PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie i witasnym staraniem
wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajagcemu, w terminach
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umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na
biezgco kserokopie wszystkich wystgpien.

2. Szczegotowe wymagania do opracowan projektowych

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe, ktére wskazuje szczegétowo rozwigzania
m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczgce
wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem robdt budowlanych. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania
proponowanych rozwigzan zawartych w PW z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu
w terminach przedstawionych w CZESCI OPISOWEJ, pkt. 5, Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.2. Klauzula Zamawiajgcego zatwierdzajacq wykonang dokumentacje projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych
w terminie 30 dni od pozyskania mapy do celdéw projektowych, jednak nie dtuzej niz 45 dni od dnia
Zawarcia umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej dokumentaciji.
Dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary roboét, szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania koncepcji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe przed przystgpieniem do
robét w 3. egzemplarzach.

3. Wykonawstwo roboét
3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét
— Oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu i odebrane przez administratora drogi. Utrzymanie, zmiany oznakowania oraz demontaz
po zakonczeniu robot nalezg do Wykonawcy;
— Zabezpieczenie robét przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy robét.

Wykonawca przekaze nieodptatnie wskazane przez Zamawiajgcego materialy nadajace sie do
ponownego wbudowania powstate w wyniku rozbiérki. Materiaty powinny by¢ odwiezione i ztozone we
wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu na koszt Wykonawcy.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego jako nieprzydatne muszg zosta¢ zagospodarowane przez
Wykonawce jako odpady powstate w czasie realizacji zadania.

3.2. Najem i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem najmem czy rekultywacjg gruntéw ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty i ujgé je w cenie ofertowe;j.

3.3. Wykonawstwo robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem
wykonawczym i STWIOR. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym,
Wykonawca winien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedze techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego
wykonania robét objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wilasny koszt.  Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, na polecenie Zamawiajgcego, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwalosci przedsiewziecia. Za roboty dodatkowe przystuguje
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Wykonawcy wynagrodzenie okreslne zgodnie z zapisami w zawartej umowie. Wszelkie roszczenia
osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z
wykonawstwem robét, pokrywa Wykonawca.

3.4. Odbior robét

Odbiory roboét zanikajgcych Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru, ktéry zobowigzany jest
dokonac ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych. Odbiér koricowy robét rozpocznie sie w ciggu do 7
dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
rekojmi (zgodnie ze ztozong ofertg). Bieg okresu rekojmi rozpocznie sie nastepnego dnia po dniu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi zostanie
przeprowadzony w ciggu do 14 dni poprzedzajgcych dzien zakonczenia rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi zostanie przeprowadzony w ciggu do 14 dni po zakonczeniu rekojmi.

3.5. Rozliczenie zadania

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty zgodnie z zapisami Projektu
umowy oraz wynikajgce z zapisow punktu 3.3. Dla celéw Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
kosztorysy powykonawcze, dokumentujgce rozliczenie faktycznie wykonanych elementéw w stosunku
do wartosci ofertowej i umownej.
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