



DZ.342.102.4.2019

Łódź, <sup>30</sup>... marca 2020 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzczów”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym wyjaśnia i dokonuje modyfikacji w zakresie opisanym poniżej:

W Formularzu oferty usuwa się pkt 17.

W załączeniu obowiązujący Formularz oferty.

Ponadto, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień <sup>15</sup>...04.2020 r.**

W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 24.01.2020 r. (zmieniona wyjaśnieniami na dzień **07.02.2020 r.**, następnie na dzień **21.02.2020 r.**, następnie na dzień **01.04.2020 r.**) zastępuje się ją nową datą **<sup>15</sup>...04.2020 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmian w zakresie wynikającym z dokonanych zmian w SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi  
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

*mgr inż. Sławomir Niżnikowski*

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu <sup>30</sup>...03.2020r.