OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA do wniosku UM.754.8.2020

ZADANIE NR 1.
Wykonanie okresowej kontroli piecioletniej, tj. przegladow rozszerzonych n/w obiektow
mostowych:

Okresl.
L.p. JNI Nr drogi Miejscowosé Przeszkoda KM Ob?eﬂ(tu Konstrukcja i‘g::;gg
uzytkowej

1 | 01000189 479 | SIERADZ rz. Niniwka 27+009 4,50 | stalowo-gruntowy

2 | 09210014 480 | BURZENIN rz. Warta 18+018 163,01 stalowy tak
3 09210016 480 WIDAWA rz. Nieciecz 26+069 28,50 zelbetowy tak
4 09180028 481 LOPATKI rz. Konska 4+161 12,70 sprezony tak
5 | 09210015 | 481 | ROGOZNO rz. Widawka 22+693 63,64 sprezony

6 | 09030007 | 483 |KRZESLOW rz. Chrzgstawka 18+252 9,00 zelbetowy tak
7 | 09030008 483 | LUBIEC rz. Pilsia 24+713 18,40 zelbetowy tak
8 | 09030010 483 | SZCZERCOW rz. Widawka 31+812 48,80 zelbetowy tak
9 | 04030045 483 | STRZELCE WLK. ciek bez nazwy 55+687 6,13 | stalowo-gruntowy

10 | 04030046 483 | WAZNE MLYNY rz. Warta 66+953 74,90 sprezony tak
11 | 09030020 485 PODSTOLA rz. Mata Widawka | 17+933 12,70 sprezony tak
12 | 15150013 702 MLOGOSZYN rz. Bzura 10+721 18,20 zelbetowy

13 | 15150016 702 CIECHOSLAWICE rz. Peclawka 12+188 12,24 zelbetowy

14 | 15150017 | 702 | GORKIPECLAWSKIE | rz. Struga 14+268 9,55 zelbetowy

15 | 09180035 | 710 | WIELKA WIES tory kolejowe 35+864 20,61 sprezony

16 | 09180040 710 WARTA rz. Mazur 59+157 12,40 zelbetowy

17 716 | BEDKOW rz. Wolborka 214650 33,50 stalowy

18 | 09060014 726 | GIELZOW rz. Gielzowka 33+029 15,40 sprezony

19 | 09060015 726 DEBORZECZKA tory kolejowe 34+123 24,20 sprezony

20 | 01000125 476 BELCHATOW rz. Rakdwka 79+918 12,25 zelbetowy tak
21 | 01000126 476 BELCHATOW Roéw Myszacki 81+627 9,60 zelbetowy tak

Przeglady okresowe obiektow inzynierskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz.
582, z pozn. zm.) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. dla obiektéw wymienionych w poz. 1-21 wykonanie przegladow okresowych obiektow
inzynierskich, zgodnie z ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) (Dz.U. z 2005 r. Nr 67
poz. 582), w zakres ktérych wchodzié¢ bedzie:

e inwentaryzacja istniejgcych obiektow mostowych (rysunek ogdlny, przekroje poprzeczne
w srodku rozpigtosci i nad podporami, zawierajace podstawowe wymiary); pomiary
podstawowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi W Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
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obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)

e kontrola wizualna wszystkich elementow konstrukcji i wyposazenia obiektu z opisem
zauwazonych uszkodzen ze szczegdlnym uwzglednieniem zarysowan i peknieé, uszkodzen,
ktorych objawem sa przecieki, ubytkow betonu, korozji materialow, zanieczyszczen,
deformacji, przemieszczen, uszkodzen otuliny zelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo
zlokalizowanie ich na rysunku ogdlnym (widok z boku, widok z gory, widok spodu ustroju
niosacego, charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzen, typu
uszkodzen, ich lokalizacji oraz intensywnosci wystepowania, a takze ustalenie przyczyny
widocznych na konstrukcji uszkodzen,

e badania seminiszczace i nieniszczace

o ocena jednorodnos$ci betonu metoda sklerometryczng, wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
glebokos¢ karbonatyzacji otuliny betonowej, odporno$¢ na penetracj¢ chlorkow betonu
podpor i ustroju niosgcego; pomiar szeroko$ci rozwarcia rys,

o dla konstrukcji stalowych: pomiar grubosci elementoéw stalowych w miejscach dostgpnych
suwmiarka (w pozostatych przypadkach np. grubosciomierzem ultradzwigkowym),
badania grubosci powlok antykorozyjnych,

e ewentualnie badania mechaniczne, obejmujace sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych
miejsc 0 obnizonej wytrzymatosci betonu, peknie¢ i pustych przestrzeni oraz sondazowe
odkucie skorodowanych warstw betonu

o wnioski koncowe zawierajace: ocene¢ stanu technicznego, okreslenie przydatnosci obiektu do
uzytkowania, warunkow bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbednych robodt
biezacego utrzymania oraz remontow

e sporzadzenie odpowiedniego protokotu z przegladu na formularzu przekazanym przez
Zamawiajacego lub wg wzoru z ,, Instrukcji przeprowadzenia przeglgdow drogowych
obiektow inzynierskich” - zatgcznik do Zarzgdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku, jak dla przegladu rozszerzonego (tfacznie z
dokumentacja fotograficzng obiektu i jego uszkodzen), wraz z czg¢éciag opisowa zawierajaca
wnioski i zalecenia

e na potrzeby wykonania remontow utrzymaniowych (wskazanych w przegladzie 5-letnim)
sporzadzi¢ materialy przetargowe (W wersji edytowalnej) zawierajgce m.in. rysunki
wykonawcze wraz z krotkim opisem technicznym okreslajacym rodzaj, zakres i sposob
wykonywania robdt remontowych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie (zastosowaé ceny
jednostkowe na podstawie aktualnych $rednich cen ustalonych wg. SEKOCENBUD),
STWIORB

¢ dokonanie oceny stopnia zuzycia obiektu (technicznego, funkcjonalnego, i sSrodowiskowego),
wyrazonej w procentach, ktory postuzy Zamawiajacemu do okre§lenia wartoSci
odtworzeniowej budowli

e Wykonawca, na podstawie przeprowadzonych przegladow 5-letnich, sporzadzi koncowe
sprawozdanie techniczne dotyczace stanu przedmiotowych obiektdéw mostowych.

w przypadku obiektéw wymienionych w tabeli poz. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21 nalezy takze

okresli¢ aktualng no$nos¢ uzytkowq mostow:

a) wg PN-85/S-10030 poprzez wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
uwzgledniajacych stan techniczny obiektu mostowego (nie dopuszcza si¢ obliczen wg
Kazanski J., Rymsza J. - Instrukcja okres§lania nosnosci uzytkowej drogowych mostow,
wiaduktow i estakad metodg uproszczong. GDDKIiA, 2004),
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b) sprawdzenie konstrukcji obiektu mostowego na obcigzenie pojazdami (dla ruchu
dwukierunkowego i jednokierunkowego) dopuszczonymi do ruchu po drogach zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.2016 poz. 2022
z dnia 15.12.2016 r., z pdzn. zm.)

Dokumentacje z przegladow 5-letnich nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach
papierowych oraz dodatkowo w formie -elektronicznej: raporty z przegladow oraz rysunki
wykonawcze — w formacie pdf, dwg, dxf, opisy techniczne i STWiORB — w formacie doc, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie — w formacie xIs.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspOlpracy z Zamawiajacym i dziatania na rzecz Zamawiajacego
w catym okresie obowigzywania umowy.

Przewiduje si¢, ze rady techniczne beda odbywaly si¢ w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz
W miesigcu, z wyjatkiem pierwszej, ktora odbedzie si¢ nie pozniej niz w terminie dwoch miesigcy od
dnia podpisania umowy. Rada techniczna moze by¢ zwotana na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW w Lodzi. W czasie pierwszej rady technicznej
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wersje robocze dokumentacji dla minimum potowy obiektow
objetych umowa. Kazda rada techniczna bedzie zakofhczona spisaniem przez Wykonawce
protokotu/notatki (uzgodnionego i zaakceptowanego przez obie strony umowy).

Nie pozniej, niz w ostatnim dniu zwigzania umowsg, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokumentacje (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowigcg przedmiot zamowienia publicznego.

Przedtozenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokotami przekazania.

Po przedtozeniu dokumentacji, Zamawiajacy rozpocznie odbior przedmiotu zamoéwienia w ciggu 5 dni
roboczych od daty przekazania dokumentaciji.

Jezeli w dokumentacji wystapia bledy, Wykonawca dokona ich usunigcia w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. O ten czas wydtuzeniu ulegnie okres odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia bedzie protokot odbioru ostatecznego przedmiotu zaméwienia.

W przypadku opoéznienia w przekazaniu dokumentacji w wersji roboczej lub opdznienia
w przekazaniu dokumentacji w wersji koncowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia. Je$li
opOznienie przekroczy 14 dni, Zamawiajacy odstapi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez
Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptacenia kary umownej
w wysokosci 20% brutto warto$ci niezrealizowanego przedmiotu umowy.

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy nie bedzie realizowat innych prac, jesli kolidowaloby
to Z umowa zawartg z Zamawiajacym lub mogtoby spowodowa¢ opdznienia w wykonaniu przedmiotu

umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 24-miesi¢cznej (zgodnej z oferta) rekojmi na
przedmiot umowy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu

umowy.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy
i zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporzgdzanie przedmiotem umowy.

Ubytki materialtu w nawierzchni i1 konstrukcji powstate w wyniku przeprowadzonych badan
(odkrywek) Wykonawca zobowigzany jest naprawic.

OPZ do wniosku UM.754.8.2020
Strona 3



ZADANIE NR 2.
Wykonanie ekspertyzy technicznej, wraz z okreSleniem aktualnej no$nosci uzytkowej n/w

mostu:
Okres$lenie
L.p. JNI Nr drogi Miejscowosé Przeszkoda Kilometraz m‘ Konstrukcja akty alr)e_J
Obiektu nosnosci
uzytkowej
1 09210020 486 KRZECZOW Warta 14+778 91,00 zelbetowy tak

W ramach zamo6wienia nalezy:

wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje geometryczng wraz z okreSleniem wymiarow
elementow,

okresli¢ przekroje i rozmieszczenie zbrojenia w istotnych — decydujacych o nos$nosci
przekrojach,

wykona¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen, ugie¢, wraz ze szczegolowa rewizja miejsc najsilniej
wytezonych i1 uszkodzonych, okresli¢ stopien uszkodzen, korozji i ubytkéw przekrojow
elementow,

okresli¢ wytrzymato$¢ i jakos¢ materiatow — beton, stal zbrojeniowa — wraz z niezbednymi
badaniami, ktore temu postuza (w gestii Wykonawcy pozostaje przyjgcie sposobu okreslenia
wymiaréw elementow, przekrojow i rozmieszczenia zbrojenia oraz parametréw materialow,
W tym rodzaju oraz ilo$ci badan i pomiaréw, ktére temu postuza),

wykona¢ ocene stanu technicznego i okresli¢ obecng no$nos¢ uzytkowsa obiektu wg PN-85/S-
10030 poprzez wykonanie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych na podstawie wczesniej
przeprowadzonej inwentaryzacji i badan (nie dopuszcza si¢ obliczen wg Kazanski J., Rymsza
J. - Instrukcja okreslania nosnosci uzytkowej drogowych mostow, wiaduktow i estakad metoda
uproszczong. GDDKIA, 2004).

sprawdzi¢ konstrukcje obiektéw mostowych na obciazenie pojazdami (dla ruchu
dwukierunkowego i jednokierunkowego) dopuszczonymi do ruchu po drogach zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.2016 poz. 2022
zdnia 15.12.2016 r., z pézn. zm.)

dokona¢ oceny stanu technicznego obiektow w skali liczbowej — mozna wykorzysta¢ do tego
formularz przekazany przez Zamawiajacego lub formularz wg wzoru zamieszczonego
W . Instrukcji przeprowadzenia przeglgdow drogowych obiektow inzynierskich” - zalgcznik do
Zarzqdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005
roku, jak dla przegladu rozszerzonego

poda¢ zalecenia dotyczace niezbednych, biezacych robot utrzymaniowych, sporzadzic
materialy przetargowe zawierajagce m.in. rysunki wykonawcze wraz z krotkim opisem
okreslajacym rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot remontowych, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie (zastosowa¢ ceny jednostkowe na podstawie aktualnych $rednich
cen ustalonych wg. SEKOCENBUD), STWIORB,

okresli¢ sugerowany — najwlasciwszy rodzaj przysztych dzialan, wraz z kalkulacjg kosztow
dostosowania do wymagan obowiazujacych przepisow: przebudowa z podniesieniem
nos$nosci, rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego (klasa ,,A” wg PN-
85/S-10030) lub inne, z uzasadnieniem.

Prezentowane rozwigzania musza by¢ poparte obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.
dokona¢ oceny stopnia zuzycia obiektu (technicznego, funkcjonalnego, i srodowiskowego),
wyrazonej w procentach, ktory postuzy Zamawiajacemu do okreS§lenia wartoSci
odtworzeniowej budowli

Dokumentacje z ekspertyz nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach papierowych oraz
dodatkowo w formie elektronicznej: ekspertyzy oraz rysunki wykonawcze — w formacie pdf, dwg, dxf,
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opisy techniczne i STWiIORB — w formacie doc, przedmiary i kosztorysy inwestorskie — w formacie
xls.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy z Zamawiajacym i dziatania na rzecz Zamawiajacego
w catym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy nie bedzie realizowal innych prac, jesli kolidowatoby
to z umowa zawartg z Zamawiajacym lub mogtoby spowodowa¢ op6znienia w wykonaniu przedmiotu
umowy.

Przewiduje si¢, ze rady techniczne bgda odbywaty sie¢ w ramach potrzeb, zwotywane na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy. Miejscem spotkan bedzie siedziba ZDW w Lodzi. Rada techniczna
bedzie zakonczona spisaniem przez Wykonawce protokotu/notatki (uzgodnionego i zaakceptowanego
przez obie strony umowy).

Nie pozniej, niz w ostatnim dniu zwigzania umowa, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumentacje (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowiacg przedmiot zamowienia publicznego.
Przedtozenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokotami przekazania.

Po przedtozeniu dokumentacji, Zamawiajacy rozpocznie odbidr przedmiotu zaméwienia w ciagu 5 dni
roboczych od daty przekazania dokumentacji.

Jezeli w dokumentacji wystapiag bledy, Wykonawca dokona ich usunigcia w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. O ten czas wydtuzeniu ulegnie okres odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia bedzie protokot odbioru ostatecznego przedmiotu zamowienia.

W przypadku opdznienia w przekazaniu dokumentacji w wersji roboczej lub opodznienia
W przekazaniu dokumentacji w wersji koncowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplacenia kary
umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia. JeSli
op6znienie przekroczy 14 dni, Zamawiajacy odstapi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez
Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplacenia kary umowne;j
w wysokosci 20% brutto warto$ci niezrealizowanego przedmiotu umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 24-miesi¢cznej (zgodnej z oferta) rekojmi na
przedmiot umowy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy
i zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporzadzanie przedmiotem umowy.
Ubytki materialtu w nawierzchni i1 konstrukcji powstate w wyniku przeprowadzonych badan
(odkrywek) Wykonawca zobowigzany jest naprawic.

W czasie wykonywania czynnosci w sasiedztwie linii kolejowych wymaga si¢ $cistego przestrzegania
zalecen i uzgodnien (ktére nalezy uzyska¢ we wlasnym zakresie) zarzadcow tych linii.
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