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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do wniosku UM.754.8.2020 
 

ZADANIE NR 1. 

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych n/w obiektów 

mostowych: 

 

L.p. JNI Nr drogi Miejscowość Przeszkoda KM 
Dł. 

Obiektu 
Konstrukcja 

Określ. 

aktualnej 

nośności 
użytkowej  

1 01000189 479 SIERADZ rz. Niniwka 27+009 4,50 stalowo-gruntowy  

2 09210014 480 BURZENIN rz. Warta 18+018 163,01 stalowy tak 

3 09210016 480 WIDAWA rz. Nieciecz 26+069 28,50 żelbetowy tak 

4 09180028 481 ŁOPATKI rz. Konska 4+161 12,70 sprężony tak 

5 09210015 481 ROGÓŹNO rz. Widawka 22+693 63,64 sprężony  

6 09030007 483 KRZEŚLÓW rz. Chrząstawka 18+252 9,00 żelbetowy tak 

7 09030008 483 LUBIEC rz. Pilsia 24+713 18,40 żelbetowy tak 

8 09030010 483 SZCZERCÓW rz. Widawka 31+812 48,80 żelbetowy tak 

9 04030045 483 STRZELCE WLK. ciek bez nazwy 55+687 6,13 stalowo-gruntowy  

10 04030046 483 WAŻNE MŁYNY rz. Warta 66+953 74,90 sprężony tak 

11 09030020 485 PODSTOŁA rz. Mała Widawka 17+933 12,70 sprężony tak 

12 15150013 702 MŁOGOSZYN rz. Bzura 10+721 18,20 żelbetowy  

13 15150016 702 CIECHOSŁAWICE rz. Pęcławka 12+188 12,24 żelbetowy  

14 15150017 702 GÓRKI PĘCŁAWSKIE rz. Struga 14+268 9,55 żelbetowy  

15 09180035 710 WIELKA WIEŚ tory kolejowe 35+864 20,61 sprężony  

16 09180040 710 WARTA rz. Mazur 59+157 12,40 żelbetowy  

17  716 BĘDKÓW rz. Wolbórka 21+650 33,50 stalowy  

18 09060014 726 GIEŁZÓW  rz. Giełzówka 33+029 15,40 sprężony  

19 09060015 726 DĘBORZECZKA tory kolejowe 34+123 24,20 sprężony  

20 01000125 476 BEŁCHATÓW rz. Rakówka 79+918 12,25 żelbetowy tak 

21 01000126 476 BEŁCHATÓW Rów Myszacki 81+627 9,60 żelbetowy tak 

 

Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 

582, z późn. zm.) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

1. dla obiektów wymienionych w poz. 1÷21 wykonanie przeglądów okresowych obiektów 

inżynierskich, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 

poz. 582), w zakres których wchodzić będzie: 

• inwentaryzacja istniejących obiektów mostowych (rysunek ogólny, przekroje poprzeczne 

w środku rozpiętości i nad podporami, zawierające podstawowe wymiary); pomiary 

podstawowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 
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obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582) 

• kontrola wizualna wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu z opisem 

zauważonych uszkodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć, uszkodzeń, 

których objawem są przecieki, ubytków betonu, korozji materiałów, zanieczyszczeń, 

deformacji, przemieszczeń, uszkodzeń otuliny żelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo 

zlokalizowanie ich na rysunku ogólnym (widok z boku, widok z góry, widok spodu ustroju 

niosącego, charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzeń, typu 

uszkodzeń, ich lokalizacji oraz intensywności występowania, a także ustalenie przyczyny 

widocznych na konstrukcji uszkodzeń, 

• badania seminiszczące i nieniszczące 

o ocena jednorodności betonu metodą sklerometryczną, wytrzymałość betonu na ściskanie, 

głębokość karbonatyzacji otuliny betonowej, odporność na penetrację chlorków betonu 

podpór i ustroju niosącego; pomiar szerokości rozwarcia rys, 

o dla konstrukcji stalowych: pomiar grubości elementów stalowych w miejscach dostępnych 

suwmiarką (w pozostałych przypadkach np. grubościomierzem ultradźwiękowym), 

badania grubości powłok antykorozyjnych, 

• ewentualnie badania mechaniczne, obejmujące sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych 

miejsc o obniżonej wytrzymałości betonu, pęknięć i pustych przestrzeni oraz sondażowe 

odkucie skorodowanych warstw betonu 

• wnioski końcowe zawierające: ocenę stanu technicznego, określenie przydatności obiektu do 

użytkowania, warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót 

bieżącego utrzymania oraz remontów 

• sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeglądu na formularzu przekazanym przez 

Zamawiającego lub wg wzoru z „Instrukcji przeprowadzenia przeglądów drogowych 

obiektów inżynierskich” - załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku, jak dla przeglądu rozszerzonego (łącznie z 

dokumentacją fotograficzną obiektu i jego uszkodzeń), wraz z częścią opisową zawierającą 

wnioski i zalecenia  

• na potrzeby wykonania remontów utrzymaniowych (wskazanych w przeglądzie 5-letnim) 

sporządzić materiały przetargowe (w wersji edytowalnej) zawierające m.in. rysunki 

wykonawcze wraz z krótkim opisem technicznym określającym rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania robót remontowych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie (zastosować ceny 

jednostkowe na podstawie aktualnych średnich cen ustalonych wg. SEKOCENBUD), 

STWiORB 

• dokonanie oceny stopnia zużycia obiektu (technicznego, funkcjonalnego, i środowiskowego), 

wyrażonej w procentach, który posłuży Zamawiającemu do określenia wartości 

odtworzeniowej budowli 

• Wykonawca, na podstawie przeprowadzonych przeglądów 5-letnich, sporządzi końcowe 

sprawozdanie techniczne dotyczące stanu przedmiotowych obiektów mostowych. 

 

 

2. w przypadku obiektów wymienionych w tabeli poz. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21 należy także 

określić aktualną nośność użytkową mostów: 

a) wg PN-85/S-10030 poprzez wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 

uwzględniających stan techniczny obiektu mostowego (nie dopuszcza się obliczeń wg 

Kazański J., Rymsza J. - Instrukcja określania nośności użytkowej drogowych mostów, 

wiaduktów i estakad metodą uproszczoną. GDDKiA, 2004), 
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b) sprawdzenie konstrukcji obiektu mostowego na obciążenie pojazdami (dla ruchu 

dwukierunkowego i jednokierunkowego) dopuszczonymi do ruchu po drogach zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022 

z dnia 15.12.2016 r., z późn. zm.) 

Dokumentację z przeglądów 5-letnich należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach 

papierowych oraz dodatkowo w formie elektronicznej: raporty z przeglądów oraz rysunki 

wykonawcze – w formacie pdf, dwg, dxf, opisy techniczne i STWiORB – w formacie doc, przedmiary 

i kosztorysy inwestorskie – w formacie xls. 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na rzecz Zamawiającego 

w całym okresie obowiązywania umowy. 

Przewiduje się, że rady techniczne będą odbywały się w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, z wyjątkiem pierwszej, która odbędzie się nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

dnia podpisania umowy. Rada techniczna może być zwołana na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba ZDW w Łodzi. W czasie pierwszej rady technicznej 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersje robocze dokumentacji dla minimum połowy obiektów 

objętych umową. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem przez Wykonawcę 

protokołu/notatki (uzgodnionego i zaakceptowanego przez obie strony umowy).  

Nie później, niż w ostatnim dniu związania umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego. 

Przedłożenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokołami przekazania. 

Po przedłożeniu dokumentacji, Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni 

roboczych od daty przekazania dokumentacji.  

Jeżeli w dokumentacji wystąpią błędy, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. O ten czas wydłużeniu ulegnie okres odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji w wersji roboczej lub opóźnienia 

w przekazaniu dokumentacji w wersji końcowej, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeśli 

opóźnienie przekroczy 14 dni, Zamawiający odstąpi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez 

Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej 

w wysokości 20% brutto wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie będzie realizował innych prac, jeśli kolidowałoby 

to z umową zawartą z Zamawiającym lub mogłoby spowodować opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej (zgodnej z ofertą) rękojmi na 

przedmiot umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 

i zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporządzanie przedmiotem umowy. 

Ubytki materiału w nawierzchni i konstrukcji powstałe w wyniku przeprowadzonych badań 

(odkrywek) Wykonawca zobowiązany jest naprawić. 
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ZADANIE NR 2. 

Wykonanie ekspertyzy technicznej, wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej n/w 

mostu: 

 

L.p. JNI Nr drogi Miejscowość Przeszkoda Kilometraż 
Dł. 

Obiektu 
Konstrukcja 

Określenie 

aktualnej 

nośności 
użytkowej 

1 09210020 486 KRZECZÓW Warta 14+778 91,00 żelbetowy tak 

 

W ramach zamówienia należy: 

• wykonać szczegółową inwentaryzację geometryczną wraz z określeniem wymiarów 

elementów, 

• określić przekroje i rozmieszczenie zbrojenia w istotnych – decydujących o nośności 

przekrojach, 

• wykonać inwentaryzację uszkodzeń, ugięć, wraz ze szczegółową rewizją miejsc najsilniej 

wytężonych i uszkodzonych, określić stopień uszkodzeń, korozji i ubytków przekrojów 

elementów, 

• określić wytrzymałość i jakość materiałów – beton, stal zbrojeniowa – wraz z niezbędnymi 

badaniami, które temu posłużą (w gestii Wykonawcy pozostaje przyjęcie sposobu określenia 

wymiarów elementów, przekrojów i rozmieszczenia zbrojenia oraz parametrów materiałów, 

w tym rodzaju oraz ilości badań i pomiarów, które temu posłużą), 

• wykonać ocenę stanu technicznego i określić obecną nośność użytkową obiektu wg PN-85/S-

10030 poprzez wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych na podstawie wcześniej 

przeprowadzonej inwentaryzacji i badań (nie dopuszcza się obliczeń wg Kazański J., Rymsza 

J. - Instrukcja określania nośności użytkowej drogowych mostów, wiaduktów i estakad metodą 

uproszczoną. GDDKiA, 2004). 

• sprawdzić konstrukcję obiektów mostowych na obciążenie pojazdami (dla ruchu 

dwukierunkowego i jednokierunkowego) dopuszczonymi do ruchu po drogach zgodnie 

z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022 

z dnia 15.12.2016 r., z późn. zm.) 

• dokonać oceny stanu technicznego obiektów w skali liczbowej – można wykorzystać do tego 

formularz przekazany przez Zamawiającego lub formularz wg wzoru zamieszczonego 

w „Instrukcji przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” - załącznik do 

Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 

roku, jak dla przeglądu rozszerzonego 

• podać zalecenia dotyczące niezbędnych, bieżących robót utrzymaniowych, sporządzić 

materiały przetargowe zawierające m.in. rysunki wykonawcze wraz z krótkim opisem 

określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót remontowych, przedmiary 

i kosztorysy inwestorskie (zastosować ceny jednostkowe na podstawie aktualnych średnich 

cen ustalonych wg. SEKOCENBUD), STWiORB, 

• określić sugerowany – najwłaściwszy rodzaj przyszłych działań, wraz z kalkulacją kosztów 

dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów: przebudowa z podniesieniem 

nośności, rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego (klasa „A” wg PN-

85/S-10030) lub inne, z uzasadnieniem.  

Prezentowane rozwiązania muszą być poparte obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

• dokonać oceny stopnia zużycia obiektu (technicznego, funkcjonalnego, i środowiskowego), 

wyrażonej w procentach, który posłuży Zamawiającemu do określenia wartości 

odtworzeniowej budowli 

Dokumentację z ekspertyz należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach papierowych oraz 

dodatkowo w formie elektronicznej: ekspertyzy oraz rysunki wykonawcze – w formacie pdf, dwg, dxf, 
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opisy techniczne i STWiORB – w formacie doc, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – w formacie 

xls. 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na rzecz Zamawiającego 

w całym okresie obowiązywania umowy. 

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie będzie realizował innych prac, jeśli kolidowałoby 

to z umową zawartą z Zamawiającym lub mogłoby spowodować opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

Przewiduje się, że rady techniczne będą odbywały się w ramach potrzeb, zwoływane na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań będzie siedziba ZDW w Łodzi. Rada techniczna 

będzie zakończona spisaniem przez Wykonawcę protokołu/notatki (uzgodnionego i zaakceptowanego 

przez obie strony umowy).  

Nie później, niż w ostatnim dniu związania umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację (w wersji papierowej i elektronicznej) stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego. 

Przedłożenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokołami przekazania. 

Po przedłożeniu dokumentacji, Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni 

roboczych od daty przekazania dokumentacji.  

Jeżeli w dokumentacji wystąpią błędy, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. O ten czas wydłużeniu ulegnie okres odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji w wersji roboczej lub opóźnienia 

w przekazaniu dokumentacji w wersji końcowej, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeśli 

opóźnienie przekroczy 14 dni, Zamawiający odstąpi od umowy w zakresie niezrealizowanym przez 

Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej 

w wysokości 20% brutto wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej (zgodnej z ofertą) rękojmi na 

przedmiot umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 

i zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporządzanie przedmiotem umowy. 

Ubytki materiału w nawierzchni i konstrukcji powstałe w wyniku przeprowadzonych badań 

(odkrywek) Wykonawca zobowiązany jest naprawić. 

W czasie wykonywania czynności w sąsiedztwie linii kolejowych wymaga się ścisłego przestrzegania 

zaleceń i uzgodnień (które należy uzyskać we własnym zakresie) zarządców tych linii. 

 

 

 


