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Kody CPV, nazwy: 

 

 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71322500-6   Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego 

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz 

z wyznaczeniem przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 481 

w m. Masłowice. 

Projektowany chodnik należy wykonać na odcinku od wlotu drogi powiatowej nr 4545E do zjazdu na 

posesję nr 3.  

Przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną wzbudzaną należy wykonać w rejonie posesji nr 3.  

 

Wyżej wymienione elementy pasa drogowego zostały zaznaczone na mapie poglądowej.  

 

Zamawiający przewiduje realizację obiektu budowlanego w całości na działce będącą własnością 

Województwa Łódzkiego.  

 

Nie dopuszcza się rozwiązań projektowych wymagających pozyskania terenu. 

 

W granicach działki pasa drogowego planuje się wybudować chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z betonowymi obrzeżami chodnikowymi 

8x25x100 wraz z nawierzchniami zjazdów i krawężnikiem 15x30x100 oraz 20x30x100.  

 

Konstrukcja chodnika: 

 8 cm – warstw ścieralna z kostki betonowej szarej; 

 5 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4; 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; 

 10 cm – warstwa odcinająca z piasku. 

 

Konstrukcja zjazdów: 

 8 cm – warstw ścieralna z kostki betonowej czerwonej; 

 5 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4; 

 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; 

 10 cm – warstwa odcinająca z piasku; 

 przepusty pod zjazdami z rur PE-HD. 

 

Obrzeża betonowe: 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i szerokości 10 cm.  

Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano krawężnik betonowy szary 15x30x100 oraz 20x30x100 

wystający nad jezdnię 10 cm, na zjeździe 3 cm, na przejściu dla pieszych 2 cm. 

Krawężnik należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

Szczelinę między nawierzchnią bitumiczną jezdni a krawężnikiem wypełnić masą zalewowa lub 

asfaltobetonem. 

 

Ponadto konieczne jest wykonanie obniżenia krawężnika w rejonie projektowanego przejścia 

dla pieszych, po stronie przeciwległej do realizowanej inwestycji.  

 

Sygnalizacja świetlna wyposażona w system sygnalizacji akustycznej na przejściu dla pieszych:   

 1 maszt wysięgnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kołowymi i jedną 

pieszą (maszt MW1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych 

 1 maszt MS o wysokości 3,5m z zamontowaną jedną latarnią kołową i jedną pieszą (maszt M1) 

oraz jednym przyciskiem dla pieszych.  

 Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w pobliżu masztu MW1. Sterownik 

projektuje się zasilić z budowanej linii zasilającej, której projekt wykonawca przedstawi 
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w osobnym opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone będą promieniowo do sygnalizatorów 

sygnały elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.  

 

 

Przewidziane do realizacji zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z dwóch części: 

 

I. w zakresie prac projektowych: 

a. pozyskanie mapy do celów projektowych; 

b. uzyskanie warunków wykonania przyłącza energetycznego do zasilania sygnalizacji świetlnej, 

uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, opracowanie projektu wykonawczego przyłącza oraz 

przygotowanie kompletu dokumentów do dokonania zgłoszenia budowy przyłącza (przygotowanie 

wniosku o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej).  

c. opracowanie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej – część elektryczna i konstrukcyjna 

wraz z uzgodnieniami; 

d. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian 

w oznakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” wraz z zatwierdzeniem.  

e. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu wynikających 

z realizacji przedmiotowego zadania wraz z zatwierdzeniem; 

f. uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów 

szczegółowych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych; 

g. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika; 

h. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

i. sporządzenie kosztorysu szczegółowego obejmującego zakres robót niezbędnych dla wykonania 

zadania, w oparciu o kalkulację szczegółową, opracowaną na podstawie KNR z zastosowaniem 

składników cenotwórczych SEKOCENBUD w poziomie cen odpowiadającym okresowi realizacji 

robót; 

j. obsługą geodezyjną; 

k. obsługą geologiczno-inżynierską; 

 

II. w zakresie robót drogowych: 

a. wykonanie przyłącza energii dla zasilania sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędnym zakresem robót 

rozbiórkowych i odtworzeniowych, zgodnie z uzyskanymi warunkami od gestora sieci; 

b. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; 

c. przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

niezbędnej  spełnienia wymogów z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)  przed przystąpieniem do użytkowania; 

d. opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.; 

e. nadzór autorski projektanta; 

f. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

g. uporządkowanie placu budowy. 

 

III. Inne  

Z uwagi na finansowanie przedmiotowego zadania z Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” 

na 2020 rok w obrębie inwestycji ustawić tablicę informującą o realizacji zadania.  

Wzór graficzny oraz wymiary tablicy zgodne z wizualizacją udostępnioną przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego (strona internetowa: https://bo.lodzkie.pl/). 
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IV. Kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób realizujących zamówienie  

a. Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

b. Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do 

projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

c. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych  

i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

d. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. 

 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 

 

 

2. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia  

 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 

 długość odcinka drogi wojewódzkiej Nr 481: projektowany chodnik należy wykonać na odcinku 

od wlotu drogi powiatowej nr 4545E do zjazdu na posesję nr 3;  przejście dla pieszych wraz 

z sygnalizacją świetlną wzbudzaną należy wykonać w rejonie posesji nr 3.  

 klasa drogi:          G; 

 droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa; 

 prędkość projektowa:      Vp = 40 - 60 km/h – na terenie zabudowy 

 Vp = 50 km/h – poza terenem zabudowy 

 prędkość miarodajna:      Vm = 50 km/h – na terenie zabudowy 

 przekrój poprzeczny:       szerokość pasów ruchu – 3,5 m 

 pobocza gruntowe obustronne (2,5 – 3,0 m) 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

z późn. zm.). Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również zgodne z wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych; 

 wynikami opracowań własnych; 

 treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego; 

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego; 
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 przy sporządzaniu dokumentacji wszystkie kolizje z uzbrojeniem i sieciami uniemożliwiające 

realizację zadania należy uwzględnić do usunięcia zgodnie z uzyskanymi wymaganiami 

gestorów wraz z ich wykonaniem w terenie. 

 

Wykonanie robót i oddanie do użytkowania musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowej wizji w terenie, inwentaryzacji i odkrywek własnych; 

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

Wszelkie ewentualne kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

 

Budowę chodnika należy wykonać zgodnie opracowanym i zatwierdzonym przez Zleceniodawcę 

projektem budowlanych oraz w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisami i normami, 

a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 

z pózn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 

2181 z pózn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

 

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych:   

 1 maszt wysięgnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kołowymi i jedną 

pieszą (maszt MW1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych 

 1 masztu MS o wysokości 3,5m z zamontowaną jedną latarnią kołową i jedną pieszą (maszt 

M1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych.  

 Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w pobliżu masztu MW1. Sterownik 

projektuje się zasilić z budowanej linii zasilającej, której projekt znajduje się w osobnym 

opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone będą promieniowo do sygnalizatorów sygnały 

elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.  

 

Każda grupa sygnalizacyjna LED będzie zasilana osobnymi odcinkami kabla sterowniczymi typu 

wykonanymi z miedzi.  

Zastosowane będzie napięcie pracy sygnalizatorów 42V AC i przycisków 24V DC.  

Całość okablowania zasilającego i sterowniczego projektować i prowadzić w kanalizacji kablowej z rur 

AROT, a pod jezdniami SRS. W punktach załamania trasy kanalizacji oraz w punkcie zbiorczym 

umieścić studnie kablowe SK-1. 

Sterownik sygnalizacji powinien być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami:  

- Załącznik numer 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, 

załącznik numer 3), z późniejszymi zmianami,  
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Zgodność sterownika z w/w normami musi być potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki 

certyfikującej, posiadającej akredytację obowiązującą na terenie Polski.  

Należy zastosować sygnalizatory zasilane napięciem 42V AC i sterownik w wykonaniu realizującym 

powyższą funkcję. Oprogramowanie sterownika powinno ściśle realizować zaprojektowane w części 

drogowej sterowanie ruchem. Sterownik na fundamencie prefabrykowanym. W sterowniku 

zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. 

Kanalizację kablową wykonać jednootworowo. Kanalizację dla wszystkich kabli układać z rur AROT 

SRS. Kanały układać na głębokości ok 0,7m na 10cm podsypce piaskowej. Na całej trasie kable 

oznakować folią koloru niebieskiego. Przejścia pod jezdniami wykonać, metodą przewiertu, poniżej 

warstw konstrukcyjnych jezdni, stosując rury AROT SRS. Kanalizację budować tak, aby każdy odcinek 

rury kanalizacyjnej miał swój koniec w studni kablowej. Wejścia rur do studni uszczelnić od zewnątrz 

betonem. Wejście każdego przewodu do sterownika wykonać osobnym otworem z dławikiem, 

wykonanym w dnie szafy, w razie konieczności dodatkowo uszczelnionym silikonem. 

 

Maszt MS o wysokości 3,5 m zamontować należy na fundamencie lanym o wymiarach minimalnych 

30x30x80 cm. Należy zastosować maszt z rurą osadową i z wnęką dla ułatwienia prac instalacyjnych.  

Maszt wysięgnikowy MSW wykonać należy w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym, który 

przedstawi świadectwo fabryczne lub deklarację zgodności. Należy zastosować konstrukcje 

przykręcane do fundamentu i z obrotowym ramieniem wysięgu, aby zapewniały możliwość prostego 

demontażu i ponownego montażu. Zastosować wysięgniki z wnęką dla ułatwienia prac instalacyjnych. 

Fundamentowanie wysięgników wykonać należy ściśle według instrukcji producenta.  

Konstrukcja masztów i wysięgników powinna umożliwiać łatwy demontaż i ponowny montaż.  

Wszystkie maszty i wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. 

Planuje się zastosowanie latarni sygnalizacyjnych ze źródłami światła typu LED o mocy 8W na sygnał, 

zasilanych napięciem 42V AC i realizujących funkcję ściemniania w porze nocnej. Latarnie na 

masztach mocować 2-punktowo.  

Zestawienie sygnalizatorów:  

S1 ogólny Ø300mm  

S5 pieszy Ø200mm  

 

Planuje się zastosowanie na każdym maszcie z sygnalizatorem pieszym przycisków zgłoszeniowych 

dla pieszych. Przyciski należy montować od strony wewnętrznej przejścia, na wysokości 1,2 m 

powyżej poziomu chodnika. Należy zastosować przyciski sensorowe z optycznym potwierdzeniem 

przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie wzbudzenia za pomocą sensorowych przycisków dla pieszych 

z potwierdzeniem. Nad przyciskami umieścić tabliczki: „Uwaga! Sygnalizacja uruchamiana 

przyciskiem”. 

Planuje się zastosowanie w każdym sygnalizatorze pieszym sygnalizatorów akustycznych obecności 

sygnału zielonego typu. Urządzenia te muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku. Ponadto muszą automatycznie dostosowywać poziom emisji 

sygnału do poziomu tła, z możliwością regulacji poziomu odniesienia oraz siły sygnału. Napięcie 

sterujące identyczne jak napięcie sygnalizatorów. 

Okablowanie instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej powinno składać się z sieci sterowniczej, 

sieci detektorów radarowych i sieci przycisków dla pieszych.  

Kable sieci sterowniczej, prowadzące napięcie bezpieczne 42V AC, kable detektorów radarowych 

prowadzące napięcie bezpieczne 24V AC oraz kable sieci przycisków prowadzące napięcie 

bezpieczne 24V DC należy układać w tym samym otworze kanalizacji. Ochrona przeciwporażeniowa 

zrealizowana jest przez szybkie wyłączenie w układzie TT. 

Sieć sterowniczą planuje się wykonać promieniowo. Każda grupa sygnalizacyjna będzie zasilana 

osobnymi odcinkami kabla sterowniczego typu YKY, wpiętymi jednym końcem do zacisków sterownika 

i drugim do sygnalizatora czy punktu rozszycia.  

Zastosowane kable powinny spełniać wymogi normy PN-93/E-90403 i posiadać napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 
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Sieci detektorów radarowych i sieci przycisków dla pieszych wykonać kablem telefonicznym 

XZTKMXpwe łącząc wyjścia detektorów równolegle. 

 

 

W zakresie oznakowania poziomego: 

a. wykonanie oznakowania poziomego wynikającego z opracowanej i zatwierdzonej organizacji 
ruchu wykonane jako odblaskowe w technologii cienkowarstwowej zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.; załącznik nr 2) 

W zakresie oznakowania pionowego: 

a. projektowane znaki pionowe powinny być w grupie wielkości znaków średnich z licem 
pokrytym folią odblaskową II generacji i powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.; 
załącznik nr 1). 
 

Ostateczny zakres robót drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego ustalony 

zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej organizacji ruchu. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Zamówienie obejmuje:  

a) cześć projektową  

- wykonanie projektu wykonawczego obiektu, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót, projektów Czasowej i Stałej Organizacji Ruchu oraz części kosztorysowej;  

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń;  

- spełnienie wymogów Prawa budowlanego umożliwiających rozpoczęcie robót. 

 

b) cześć wykonawczą  

- wdrożenie, utrzymanie oraz demontaż Czasowej Organizacji Ruchu, wprowadzonej na czas robót; 

- zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy; 

- Opracowanie i  zatwierdzeni projektu Stałej Organizacji Ruchu; 

- wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu; 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

- spełnienie wymogów Prawa budowlanego umożliwiających użytkowanie obiektu. 

 

 

3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego wg projektu Czasowej 

Organizacji Ruchu opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez zarządcę ruchu. 

 

4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi; 

 obowiązującymi normami wymienionymi w niniejszym P.F.U.; 

 wymogami zawartymi w P.F.U. 
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4.2. Ogólny opis parametrów określających zamówienie  

Projekt wykonawczy powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).  

 

Konstrukcja chodnika: 

 8 cm – warstw ścieralna z kostki betonowej szarej; 

 5 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4; 

 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; 

 10 cm – warstwa odcinająca z piasku; 

 obrzeża betonowe 8x25x100. 

 

Konstrukcja zjazdów: 

 8 cm – warstw ścieralna z kostki betonowej czerwonej; 

 5 cm – podsypka piaskowo-cementowa 1:4; 

 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; 

 10 cm – warstwa odcinająca z piasku; 

 krawężnik betonowy 15x30x100, 20x30x100; 

 przepusty pod zjazdami z rur PE-HD. 

 

 

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych:   

 1 maszt wysięgnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kołowymi i jedną 

pieszą (maszt MW1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych 

 1 masztu MS o wysokości 3,5m z zamontowaną jedną latarnią kołową i jedną pieszą (maszt 

M1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych.  

 Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w pobliżu masztu MW1. Sterownik 

projektuje się zasilić z budowanej linii zasilającej, której projekt znajduje się w osobnym 

opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone będą promieniowo do sygnalizatorów sygnały 

elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.  

 

4.3. Ogólne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zapozna się z niniejszym PFU, wykona na własny 

koszt wszystkie inwentaryzacje, wizje lokalne, badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 

zrealizowania zamówienia.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.   

 

4.4. Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa oraz inne przepisy, wytyczne i normy, 

które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych i norm podczas projektowania i prowadzenia 

robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę.  

Normy te winny być traktowane, jako integralna część wymagań i czytane w połączeniu z PFU.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania także innych polskich norm zharmonizowanych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Zamówieniem oraz stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, że 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia 

i ukończenia robót zgodnie z normami oraz prawami dotyczącymi budowli, budowy, ochrony 
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środowiska i BHP. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi 

w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte Zamówieniem. Jako obowiązujące przyjęte będą 

przepisy prawa aktualne na dzień zgłoszenia, przez Wykonawcę, robót do odbioru.  Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

 

4.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i PFU  

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część zamówienia, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę i PFU. Dane określone w PFU będą 

uważane za wartości docelowe. Jakakolwiek ich zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do obrotu 

zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266) 

Wszelkie nazwy własne produktów, użyte w niniejszym PFU winny być traktowanie i  interpretowane 

jako definicje (przykłady) standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 

zastosowanie w projekcie.  

 

4.6. Błędy lub opuszczenia  

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich 

wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

projektów i planowaniu. Wymagania, zawarte w PFU, mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz 

właściwego wykonania robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  Wykonawca wykona obiekt w pełni 

funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniający zapisy niniejszego PFU.  

 

4.7. Zezwolenia  

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń, wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie i terminie określonym w Istotnych dla stron 

postanowieniach umowy. Koszty uzyskania zezwoleń po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien 

dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić właściwym organom kontrolę 

i badanie robót. Ponadto winien pozwolić właściwym organom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji i  zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji, 

postanowień, zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego oraz tymczasowej organizacji 

ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to niezbędne.  

 

4.8. Stan prawny terenu inwestycji   

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w sposób 

określony w art.3 ust. Prawo budowlane.  
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5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym propozycji rozwiązań projektowych 

w terminie do 30 dni od pozyskania mapy do celów projektowych, jednak nie dłużej niż 45 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się do przedstawionej dokumentacji.  

Dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania koncepcji.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe przed przystąpieniem do 

robót w 3. egzemplarzach. 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30 października 2020 r.  lub zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych przystąpi do odbioru robót.  

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Decyzje administracyjne i dokumentacja 

Zamawiający złoży w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej.  

 

2. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia, stosować 

aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, w szczególności niżej wymienione 

ustawy, wytyczne, normy i przepisy: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);   

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 120, 

poz. 1126); 

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. 

zm.). 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY CZĘŚĆ WYKONAWCZA 

 

1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 

wykonywanych pomiarów, inwentaryzacji, oceny stanu technicznego prac projektowych oraz 

ewentualnych systemów informatycznych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia - PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem 

wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych 

warunków, uzgodnień i   opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na 

bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.  

https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-uzupełniająca-zadań-do-realizacji-w-ramach-BO-ŁÓDZKIE-NA-PLUS-na-2020-rok.pdf


Budżet Obywatelski “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2020 rok                                          Strona 11 

 

 

2. Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych 

2.1. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe, które wskazuje szczegółowo rozwiązania 

m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 

wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektów budowlanych będących 

przedmiotem robót budowlanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania 

proponowanych rozwiązań zawartych w PW z Zamawiającym na etapie opracowania projektu 

w terminach przedstawionych w CZĘŚCI OPISOWEJ, pkt. 5, Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

2.2. Klauzula Zamawiającego zatwierdzającą wykonaną dokumentację projektową 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym propozycji rozwiązań projektowych 

w terminie do 30 dni od pozyskania mapy do celów projektowych, jednak nie dłużej niż do 45 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje się do przedstawionej dokumentacji.  

Dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania koncepcji.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe przed przystąpieniem do 

robót w 3. egzemplarzach. 

 

3. Wykonawstwo robót 

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

 Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji 

Ruchu i odebrane przez administratora drogi. Utrzymanie, zmiany oznakowania oraz demontaż 

po zakończeniu robót należą do Wykonawcy; 

 Zabezpieczenie robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do Wykonawcy robót. 

 

Wykonawca przekaże nieodpłatnie wskazane przez Zamawiającego materiały nadające się do 

ponownego wbudowania powstałe w wyniku rozbiórki. Materiały powinny być odwiezione i złożone we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu na koszt Wykonawcy.  

Materiały uznane przez Zamawiającego jako nieprzydatne muszą zostać zagospodarowane przez 

Wykonawcę jako odpady powstałe w czasie realizacji zadania. 

 

3.2. Najem i koszty związane z rekultywacja gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 

technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem najmem czy rekultywacją gruntów ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej. 

 

3.3. Wykonawstwo robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 

wykonawczym i STWiOR. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, 

Wykonawca winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 

doświadczenie i  wiedzę techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego 

wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  Wykonawca 

zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, na polecenie Zamawiającego, których nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a maja istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. Za roboty dodatkowe przysługuje 

Wykonawcy wynagrodzenie określne zgodnie z zapisami w zawartej umowie. Wszelkie roszczenia 
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osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z 

wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca. 

 

3.4. Odbiór robót 

Odbiory robót zanikających Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru, który zobowiązany jest 

dokonać ich odbioru w ciągu do 3 dni roboczych. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w ciągu do 7 

dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

rękojmi (zgodnie ze złożoną ofertą). Bieg okresu rękojmi rozpocznie się następnego dnia po dniu 

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Odbiór przed upływem okresu rękojmi zostanie 

przeprowadzony w ciągu do 14 dni poprzedzających dzień zakończenia rękojmi. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi zostanie przeprowadzony w ciągu do 14 dni po zakończeniu rękojmi. 

 

 

3.5. Rozliczenie zadania 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty zgodnie z zapisami Projektu 

umowy oraz wynikające z zapisów punktu 3.3. Dla celów Zamawiającego Wykonawca przedstawi 

kosztorysy powykonawcze, dokumentujące rozliczenie faktycznie wykonanych elementów  w stosunku 

do wartości ofertowej i umownej. 

 

 

 

4. Część rysunkowa  

Mapa orientacyjna 
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Plan sytuacyjny  

 

 

 
 

 

Opracowanie: 

Paweł Bułhak  

Wydział Dróg 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
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