PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamoéwienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYZNACZENIEM PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 481
W M. MASLOWICE

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO “LODZKIE NA PLUS” NA 2020 ROK

Adres przedsiewziecia budowlanego:
wojewodztwo tédzkie, powiat wielunski,
gmina Wielun, miejscowos$¢ Mastowice

Nazwa i adres Inwestora:
Zarzad Wojewédztwa Lodzkiego
90-051 Lodz, Al. Pitlsudskiego 8

Kody CPV, nazwy:

45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71322500-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz
Z wyznaczeniem przejscia dla pieszych z sygnalizacjg swieting w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 481
w m. Mastowice.

Projektowany chodnik nalezy wykona¢ na odcinku od wlotu drogi powiatowej nr 4545E do zjazdu na
posesje nr 3.

Przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacjg Swietlng wzbudzang nalezy wykonac w rejonie posesji nr 3.

Wyzej wymienione elementy pasa drogowego zostaty zaznaczone na mapie pogladowe;j.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje obiektu budowlanego w catosci na dziatce bedgcg wtasnoscig
Wojewddztwa t.édzkiego.

Nie dopuszcza sie rozwigzan projektowych wymagajgcych pozyskania terenu.

W granicach dziatki pasa drogowego planuje sie wybudowa¢ chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z betonowymi obrzezami chodnikowymi
8x25x100 wraz z nawierzchniami zjazdow i kraweznikiem 15x30x100 oraz 20x30x100.

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej szarej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 10 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku.

Konstrukcja zjazdow:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej czerwonej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm:;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- przepusty pod zjazdami z rur PE-HD.

Obrzeza betonowe: 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i szerokosci 10 cm.
Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy szary 15x30x100 oraz 20x30x100
wystajgcy nad jezdnie 10 cm, na zjezdzie 3 cm, na przejsciu dla pieszych 2 cm.

Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczeline miedzy nawierzchnig bitumiczng jezdni a kraweznikiem wypeini¢é masg zalewowa lub
asfaltobetonem.

Ponadto konieczne jest wykonanie obnizenia kraweznika w rejonie projektowanego przejscia
dla pieszych, po stronie przeciwlegtej do realizowanej inwestycji.

Sygnalizacja $wietlna wyposazona w system sygnalizacji akustycznej na przejsciu dla pieszych:
— 1 maszt wysiegnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kotowymi i jedng
pieszg (maszt MW 1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych
— 1 maszt MS o wysokosci 3,5m z zamontowang jedng latarnig kotowg i jedng pieszg (maszt M1)
oraz jednym przyciskiem dla pieszych.
— Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w poblizu masztu MW1. Sterownik
projektuje sie zasili¢ z budowanej linii zasilajgcej, ktérej projekt wykonawca przedstawi
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w osobnym opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone bedg promieniowo do sygnalizatorow
sygnaty elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.

Przewidziane do realizacji zaméwienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” sktada sie z dwdch czesci:

I. w zakresie prac projektowych:

a.
b.

- @

pozyskanie mapy do celéw projektowych;

uzyskanie warunkéw wykonania przytgcza energetycznego do zasilania sygnalizacji Swietlnej,
uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien, opracowanie projektu wykonawczego przytagcza oraz
przygotowanie kompletu dokumentéw do dokonania zgtoszenia budowy przytacza (przygotowanie
wniosku o zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej).

opracowanie projektu wykonawczego sygnalizacji swietinej — czes$¢ elektryczna i konstrukcyjna
wraz z uzgodnieniami;

. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowe] sygnalizacji oraz zmian

w 0znakowaniu pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” wraz z zatwierdzeniem.

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu wynikajgcych
z realizacji przedmiotowego zadania wraz z zatwierdzeniem;

uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnieh, zgdéd i pozwoleh wynikajgcych z przepisow
szczegotowych, umozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych;

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika;

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

sporzadzenie kosztorysu szczegotowego obejmujgcego zakres robot niezbednych dla wykonania
zadania, w oparciu o kalkulacje szczegétowg, opracowang na podstawie KNR z zastosowaniem
sktadnikéw cenotworczych SEKOCENBUD w poziomie cen odpowiadajgcym okresowi realizacji
robot;

obstugg geodezyjna;

obstuga geologiczno-inzynierska;

. W zakresie robot drogowych:

@~oo

wykonanie przytgcza energii dla zasilania sygnalizacji $wietlnej wraz z niezbednym zakresem robét
rozbiérkowych i odtworzeniowych, zgodnie z uzyskanymi warunkami od gestora sieci;

wykonanie robo6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow;

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
niezbednej spetnienia wymogow z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) przed przystgpieniem do uzytkowania;

optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

nadzor autorski projektanta;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

uporzgdkowanie placu budowy.

Ill. Inne

Z uwagi na finansowanie przedmiotowego zadania z Budzetu Obywatelskiego “t ODZKIE NA PLUS”
na 2020 rok w obrebie inwestycji ustawi¢ tablice informujgca o realizacji zadania.

Wzér graficzny oraz wymiary tablicy zgodne z wizualizacjg udostepniong przez Urzgd Marszatkowski
Wojewddztwa Lodzkiego (strona internetowa: https://bo.lodzkie.pl/).
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IV. Kwalifikacje zawodowe oraz doSwiadczenie 0sob realizujgcych zaméwienie

a. Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba posiadajgca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia.

b. Projektant w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba posiadajgca uprawnienia do
projektowania w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamdéwienia.

c. Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych — 1 osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamodwienia.

d. Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzgdzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych — 1 osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zaméwienia.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Ilub wazne odpowiadajgce im uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw. W przypadku wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie rbwnowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zaméwienia

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia:

— dtlugos$¢ odcinka drogi wojewddzkiej Nr 481: projektowany chodnik nalezy wykona¢ na odcinku
od wlotu drogi powiatowej nr 4545E do zjazdu na posesje nr 3; przejscie dla pieszych wraz
z sygnalizacjg swietlng wzbudzang nalezy wykonac w rejonie posesji nr 3.

— klasa drogi: G;

— droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

— predkosc¢ projektowa: Vp = 40 - 60 km/h — na terenie zabudowy
Vp = 50 km/h — poza terenem zabudowy

— predkos¢ miarodajna: Vm =50 km/h — na terenie zabudowy

— przekréj poprzeczny: szerokos¢ pasow ruchu — 3,5 m

pobocza gruntowe obustronne (2,5 — 3,0 m)

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p6zn. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych;
— wynikami opracowan witasnych;

— trescig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajgcego;

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego;
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— przy sporzgdzaniu dokumentacji wszystkie kolizje z uzbrojeniem i sieciami uniemozliwiajgce
realizacje zadania nalezy uwzgledni¢ do usuniecia zgodnie z uzyskanymi wymaganiami
gestorow wraz z ich wykonaniem w terenie.

Wykonanie robdét i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowej wizji w terenie, inwentaryzaciji i odkrywek wtasnych;

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wszelkie ewentualne kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentac;ji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Budowe chodnika nalezy wykona¢ zgodnie opracowanym i zatwierdzonym przez Zleceniodawce
projektem budowlanych oraz w oparciu 0 obowigzujgce w Polsce przepisami i normami,
a w szczegolnosci:

—  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzagdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
z pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181 z pézn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych:

— 1 maszt wysiegnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kotowymi i jedng
pieszg (maszt MW 1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych

— 1 masztu MS o wysokosci 3,5m z zamontowang jedng latarnig kotowg i jedng pieszg (maszt
M1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych.

— Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w poblizu masztu MW1. Sterownik
projektuje sie zasili¢ z budowanej linii zasilajgcej, ktorej projekt znajduje sie w osobnym
opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone bedg promieniowo do sygnalizatorow sygnaty
elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.

Kazda grupa sygnalizacyjna LED bedzie zasilana osobnymi odcinkami kabla sterowniczymi typu
wykonanymi z miedzi.

Zastosowane bedzie napiecie pracy sygnalizatorow 42V AC i przyciskéow 24V DC.

Catos¢ okablowania zasilajgcego i sterowniczego projektowac i prowadzi¢ w kanalizacji kablowej z rur
AROT, a pod jezdniami SRS. W punktach zatamania trasy kanalizacji oraz w punkcie zbiorczym
umiesci¢ studnie kablowe SK-1.

Sterownik sygnalizacji powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami:

- Zatgcznik numer 3 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181,
zatgcznik numer 3), z pdzniejszymi zmianami,

Budzet Obywatelski “.ODZKIE NA PLUS” na 2020 rok Strona 5


https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lista-uzupełniająca-zadań-do-realizacji-w-ramach-BO-ŁÓDZKIE-NA-PLUS-na-2020-rok.pdf

Zgodnos¢ sterownika z w/w normami musi by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki
certyfikujgcej, posiadajgcej akredytacje obowigzujgcg na terenie Polski.

Nalezy zastosowac¢ sygnalizatory zasilane napieciem 42V AC i sterownik w wykonaniu realizujgcym
powyzszg funkcje. Oprogramowanie sterownika powinno $cisle realizowa¢ zaprojektowane w czesci
drogowej sterowanie ruchem. Sterownik na fundamencie prefabrykowanym. W sterowniku
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe.

Kanalizacje kablowg wykonac¢ jednootworowo. Kanalizacje dla wszystkich kabli uktada¢ z rur AROT
SRS. Kanaly ukfada¢ na gtebokosci ok 0,7m na 10cm podsypce piaskowej. Na catej trasie kable
oznakowac folig koloru niebieskiego. Przejscia pod jezdniami wykona¢, metodg przewiertu, ponizej
warstw konstrukcyjnych jezdni, stosujgc rury AROT SRS. Kanalizacje budowac tak, aby kazdy odcinek
rury kanalizacyjnej miat swoj koniec w studni kablowej. Wejscia rur do studni uszczelni¢ od zewnatrz
betonem. Wejscie kazdego przewodu do sterownika wykona¢ osobnym otworem z dtawikiem,
wykonanym w dnie szafy, w razie koniecznosci dodatkowo uszczelnionym silikonem.

Maszt MS o wysokosci 3,5 m zamontowa¢ nalezy na fundamencie lanym o wymiarach minimalnych
30x30x80 cm. Nalezy zastosowac maszt z rurg osadowg i z wnekg dla utatwienia prac instalacyjnych.
Maszt wysiegnikowy MSW wykonaé nalezy w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcyjnym, ktory
przedstawi $wiadectwo fabryczne lub deklaracje zgodnosci. Nalezy zastosowac konstrukcje
przykrecane do fundamentu i z obrotowym ramieniem wysiegu, aby zapewnialy mozliwos¢ prostego
demontazu i ponownego montazu. Zastosowac¢ wysiegniki z wnekg dla utatwienia prac instalacyjnych.
Fundamentowanie wysiegnikdéw wykonac nalezy $cisle wedtug instrukcji producenta.
Konstrukcja masztéw i wysiegnikdw powinna umozliwia¢ fatwy demontaz i ponowny montaz.
Wszystkie maszty i wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.
Planuje sie zastosowanie latarni sygnalizacyjnych ze zrodtami swiatta typu LED o mocy 8W na sygnat,
zasilanych napieciem 42V AC i realizujgcych funkcje $ciemniania w porze nocnej. Latarnie na
masztach mocowaé 2-punktowo.
Zestawienie sygnalizatorow:

S1 ogoiny @300mm

S5 pieszy @200mm

Planuje sie zastosowanie na kazdym maszcie z sygnalizatorem pieszym przyciskow zgtoszeniowych
dla pieszych. Przyciski nalezy montowa¢ od strony wewnetrznej przejscia, na wysokosci 1,2 m
powyzej poziomu chodnika. Nalezy zastosowaé przyciski sensorowe z optycznym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia. Zgtoszenie wzbudzenia za pomocg sensorowych przyciskéw dla pieszych
z potwierdzeniem. Nad przyciskami umiesci¢ tabliczki: ,Uwaga!l Sygnalizacja uruchamiana
przyciskiem”.

Planuje sie zastosowanie w kazdym sygnalizatorze pieszym sygnalizatorow akustycznych obecnosci
sygnatu zielonego typu. Urzgdzenia te muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku. Ponadto muszg automatycznie dostosowywaé poziom emisiji
sygnatu do poziomu tta, z mozliwoscig regulacji poziomu odniesienia oraz sity sygnatu. Napiecie
sterujgce identyczne jak napigecie sygnalizatoréw.

Okablowanie instalacji elektrycznej sygnalizacji swietlnej powinno skfadac sie z sieci sterowniczej,
sieci detektoréw radarowych i sieci przyciskéw dla pieszych.

Kable sieci sterowniczej, prowadzgce napiecie bezpieczne 42V AC, kable detektoréw radarowych
prowadzace napiecie bezpieczne 24V AC oraz kable sieci przyciskdw prowadzace napiecie
bezpieczne 24V DC nalezy uktada¢ w tym samym otworze kanalizacji. Ochrona przeciwporazeniowa
zrealizowana jest przez szybkie wytgczenie w uktadzie TT.

Sie¢ sterowniczg planuje sie wykona¢ promieniowo. Kazda grupa sygnalizacyjna bedzie zasilana
osobnymi odcinkami kabla sterowniczego typu YKY, wpietymi jednym koncem do zaciskéw sterownika
i drugim do sygnalizatora czy punktu rozszycia.

Zastosowane kable powinny spetnia¢ wymogi normy PN-93/E-90403 i posiada¢ napiecie znamionowe
0,6/1 kV.
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Sieci detektorow radarowych i sieci przyciskow dla pieszych wykonaé kablem telefonicznym
XZTKMXpwe tgczgc wyjscia detektoréw rownolegle.

W zakresie oznakowania poziomego:

a. wykonanie oznakowania poziomego wynikajgcego z opracowanej i zatwierdzonej organizaciji
ruchu wykonane jako odblaskowe w technologii cienkowarstwowej zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.; zatgcznik nr 2)

W zakresie oznakowania pionowego:

a. projektowane znaki pionowe powinny by¢ w grupie wielkosci znakoéw srednich z licem
pokrytym folig odblaskowg Il generacji i powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehAstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.;
zatgcznik nr 1).

Ostateczny zakres robét drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego ustalony
zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej organizaciji ruchu.

3. Zakres prac objetych zaméwieniem

3.1. Wymagania ogélne

Zamowienie obejmuije:

a) czes¢ projektowg

- wykonanie projektu wykonawczego obiektu, przedmiaru robét, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, projektéw Czasowej i Statej Organizacji Ruchu oraz czesci kosztorysowej;

- uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i zatwierdzen;

- spetnienie wymogow Prawa budowlanego umozliwiajgcych rozpoczecie robét.

b) czes¢ wykonawczg

- wdrozenie, utrzymanie oraz demontaz Czasowej Organizacji Ruchu, wprowadzonej na czas robdt;
- zrealizowanie robo6t w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy;

- Opracowanie i zatwierdzeni projektu Statej Organizacji Ruchu;

- wdrozenie Statej Organizacji Ruchu;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej;

- spetnienie wymogow Prawa budowlanego umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.

3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Roboty muszg by¢ prowadzone z zachowaniem ciggtosci ruchu drogowego wg projektu Czasowej
Organizacji Ruchu opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez zarzadce ruchu.

4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
4.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie prace objete zamowieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi;

— obowigzujgcymi normami wymienionymi w niniejszym P.F.U.;

— wymogami zawartymi w P.F.U.
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4.2. Ogodlny opis parametréw okreslajacych zaméwienie

Projekt wykonawczy powinien byé sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.)oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm — warstw $cieralna z kostki betonowej szarej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 10 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- obrzeza betonowe 8x25x100.

Konstrukcja zjazdow:
- 8 cm — warstw Scieralna z kostki betonowej czerwonej;
- 5 cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4;
- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm:;
- 10 cm — warstwa odcinajgca z piasku;
- kraweznik betonowy 15x30x100, 20x30x100;
- przepusty pod zjazdami z rur PE-HD.

Sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych:

— 1 maszt wysiegnikowy o ramieniu 9,5 m z zamontowanymi trzema latarniami kotowymi i jedng
pieszg (maszt MW 1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych

— 1 masztu MS o wysokosci 3,5m z zamontowang jedng latarnig kotowg i jedng pieszg (maszt
M1) oraz jednym przyciskiem dla pieszych.

— Sterowanie 2-procesorowym sterownikiem umieszczonym w poblizu masztu MW1. Sterownik
projektuje sie zasili¢ z budowanej linii zasilajgcej, ktorej projekt znajduje sie w osobnym
opracowaniu. Ze sterownika rozprowadzone bedg promieniowo do sygnalizatoréw sygnaty
elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY.

4.3. Ogoélne wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zapozna sie z niniejszym PFU, wykona na wiasny
koszt wszystkie inwentaryzacje, wizje lokalne, badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zrealizowania zamowienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

4.4, Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa oraz inne przepisy, wytyczne i normy,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych i norm podczas projektowania i prowadzenia
robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce.
Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ wymagan i czytane w potagczeniu z PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania takze innych polskich norm zharmonizowanych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Zamdwieniem oraz stosowania ich
postanowieh na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia
i ukonczenia robot zgodnie z normami oraz prawami dotyczacymi budowli, budowy, ochrony
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Srodowiska i BHP. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi
w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ roboty objete Zamowieniem. Jako obowigzujgce przyjete bedag
przepisy prawa aktualne na dzien zgtoszenia, przez Wykonawce, robét do odbioru. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

4.5. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i PFU

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ zamdédwienia,
a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce i PFU. Dane okreslone w PFU beda
uwazane za wartosci docelowe. Jakakolwiek ich zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszelkie wyroby uzyte w trakcie prowadzenia robét muszg by¢ wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266)
Wszelkie nazwy wtasne produktow, uzyte w niniejszym PFU winny by¢ traktowanie i interpretowane
jako definicje (przyktady) standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzahn majgcych
zastosowanie w projekcie.

4.6. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu
projektéw i planowaniu. Wymagania, zawarte w PFU, mogg nie objg¢ wszystkich szczegoétow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen
w niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wiasciwego wykonania robét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spetniajgcy zapisy niniejszego PFU.

4.7. Zezwolenia

Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajagcemu wykaz wszystkich zezwoleh, wymaganych do
rozpoczecia i zakohczenia robot w zakresie i terminie okreSlonym w Istotnych dla stron
postanowieniach umowy. Koszty uzyskania zezwolen po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien
dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtasciwym organom kontrole
i badanie robdt. Ponadto winien pozwoli¢ wtasciwym organom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw. Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji i zezwoleh w zakresie
wynikajagcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji,
postanowieh, zezwolen czy licencji na wykonanie projektu budowlanego oraz tymczasowej organizaciji
ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to niezbedne.

4.8. Stan prawny terenu inwestycji

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w sposob
okreslony w art.3 ust. Prawo budowlane.
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5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych
w terminie do 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie diuzej niz 45 dni od dnia
zawarcia umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej dokumentacji.
Dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania koncepciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe przed przystgpieniem do
robot w 3. egzemplarzach.

Termin realizacji zamdéwienia: nie podzniej niz do dnia 30 pazdziernika 2020 r. lub zgodnie ze ztozong
oferta.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych przystgpi do odbioru robaét.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY CZESC INFORMACYJNA

1. Decyzje administracyjne i dokumentacja

Zamawiajgcy ztozy w todzkim Urzedzie Wojewddzkim w todzi zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, po przediozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej.

2. Przepisy prawne, normy i przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany, przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamowienia, stosowac
aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, w szczegdlnosci nizej wymienione
ustawy, wytyczne, normy i przepisy:

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 120,

poz. 1126);

— Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z pdzn.
zm.).

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY CZESC WYKONAWCZA

1. Ogodlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatdw, metod
wykonywanych pomiaréw, inwentaryzacji, oceny stanu technicznego prac projektowych oraz
ewentualnych systemow informatycznych z wymaganiami opisu przedmiotu zaméwienia - PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie i wlasnym staraniem
wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na
biezgco kserokopie wszystkich wystgpien.
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2. Szczegbtowe wymagania do opracowan projektowych

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe, ktére wskazuje szczegétowo rozwigzania
m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem robdt budowlanych. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania
proponowanych rozwigzan zawartych w PW z Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu
w terminach przedstawionych w CZESCI OPISOWEJ, pkt. 5, Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.2. Klauzula Zamawiajgcego zatwierdzajacg wykonang dokumentacje projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji rozwigzan projektowych
w terminie do 30 dni od pozyskania mapy do celéw projektowych, jednak nie diuzej niz do 45 dni od
dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych ustosunkuje sie do przedstawionej dokumentaciji.
Dokumentacje projektowg wykonawcza, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania koncepciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne opracowanie projektowe przed przystgpieniem do
robét w 3. egzemplarzach.

3. Wykonawstwo robét
3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét
— Oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu i odebrane przez administratora drogi. Utrzymanie, zmiany oznakowania oraz demontaz
po zakonczeniu robot nalezg do Wykonawcy;
— Zabezpieczenie robot przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy robét.

Wykonawca przekaze nieodptatnie wskazane przez Zamawiajgcego materialy nadajgce sie do
ponownego wbudowania powstate w wyniku rozbiérki. Materiaty powinny by¢ odwiezione i ztozone we
wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu na koszt Wykonawcy.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego jako nieprzydatne muszg zosta¢ zagospodarowane przez
Wykonawce jako odpady powstate w czasie realizacji zadania.

3.2. Najem i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdw przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem najmem czy rekultywacjg gruntéw ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty i ujg¢ je w cenie ofertowe;j.

3.3. Wykonawstwo robét

Wykonawca zrealizuje roboty =zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem
wykonawczym i STWIOR. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym,
Wykonawca winien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedze techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewlasciwego
wykonania robét objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wiasny koszt.  Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, na polecenie Zamawiajgcego, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwalosci przedsiewziecia. Za roboty dodatkowe przystuguje
Wykonawcy wynagrodzenie okreslne zgodnie z zapisami w zawartej umowie. Wszelkie roszczenia
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0s6b i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z
wykonawstwem robét, pokrywa Wykonawca.

3.4. Odbiér robét

Odbiory robét zanikajgcych Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru, ktéry zobowigzany jest
dokona¢ ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych. Odbioér koncowy robét rozpocznie sie w ciggu do 7
dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonhczenia robét. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
rekojmi (zgodnie ze ztozong ofertg). Bieg okresu rekojmi rozpocznie si¢ nastepnego dnia po dniu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi zostanie
przeprowadzony w ciggu do 14 dni poprzedzajgcych dzien zakonczenia rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi zostanie przeprowadzony w ciggu do 14 dni po zakoiczeniu rekojmi.

3.5. Rozliczenie zadania

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty zgodnie z zapisami Projektu
umowy oraz wynikajgce z zapiséw punktu 3.3. Dla celéw Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
kosztorysy powykonawcze, dokumentujgce rozliczenie faktycznie wykonanych elementéw w stosunku
do wartosci ofertowej i umownej.
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