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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
al. Piłsudskiego 12
Łódź
90-051
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Lubecka-Rogozińska
Tel.:  +48 426162272
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl 
Faks:  +48 426162251
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów"
Numer referencyjny: DZ.342.102.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
[1]. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego
i wykon. z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót bud. dot. zad.
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów”.
[2] Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, wykonania warstw
bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna). Wymóg ten
nie dotyczy produkcji i transportu mieszanki mineralno – bitumicznej.
[3]. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.
[4] Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do: 15.11.2023 r., w tym termin
uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 30.06.2021 r.
[5] Ustala się limit finansowy brutto w wysokości:
1)Limit na rok 2020 – 725 000,00 zł
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2)Limit na rok 2021 – 13 700 000,00 zł
3)Limit na rok 2022 – 25 600 000,00 zł

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: DZZDW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-173010
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 242-593823
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/12/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: [4]
Zamiast:
[4] Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do: 15.11.2023 r., w tym termin
uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 30.06.2021 r.
Powinno być:
[4] Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do: 15.11.2023 r., w tym termin
uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 31.12.2021 r.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1)
Zamiast:
1) Roboty budowlane:
Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zatok autobusowych,
Rozbudowę istniejących skrzyżowań DW nr 486 z drogami powiatowymi i gminnymi w tym budowa
skrzyżowania typu rondo,
Przebudowa istniejących bądź budowa nowych chodników w ciągu planowanej inwestycji,
Budowa ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego,
Budowa zatok autobusowych dla wszystkich istniejących w obszarze inwestycji przystanków komunikacji
zbiorowej z wyjątkiem przystanku w km 10+743,01,
Rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zjazdów do pól wraz z wykonaniem rowów
krytych pod zjazdami zlokalizowanymi w ciągu projektowanych rowów przydrożnych,
Likwidacja istniejących przepustów drogowych oraz budowa nowych pod jezdnią DW nr 486 oraz rozbiórka i
budowa mostu w km 13+126,60,
Przebudowa rowów przydrożnych i budowa odcinków rowów infiltracyjnych,
Budowa zbiornika retencyjnego oraz podwójnego zbiornika infiltracyjnego,
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej
Budowa elementów odwodnienia tj. ścieków trójkątnych,D50 i D60
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Budowa oświetlenia ulicznego
Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z przedmiotową inwestycją,
Przebudowa przejazdu kolejowego,
Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
Wykonanie wjazdów bramowych jako element uspokojenia ruchu
Wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej rozbudowy,
Powinno być:
1) Roboty budowlane:
Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zatok autobusowych,
Rozbudowę istniejących skrzyżowań DW nr 486 z drogami powiatowymi i gminnymi w tym budowa
skrzyżowania typu rondo,
Przebudowa istniejących bądź budowa nowych chodników w ciągu planowanej inwestycji,
Budowa ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego,
Budowa zatok autobusowych dla wszystkich istniejących w obszarze inwestycji przystanków komunikacji
zbiorowej,
Rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zjazdów do pól wraz z wykonaniem rowów
krytych pod zjazdami zlokalizowanymi w ciągu projektowanych rowów przydrożnych,
Likwidacja istniejących przepustów drogowych oraz budowa nowych pod jezdnią DW nr 486 oraz rozbiórka
przepustu i budowa mostu w km 13+126,60,
Przebudowa rowów przydrożnych i budowa odcinków rowów infiltracyjnych,
Budowa zbiornika retencyjnego oraz podwójnego zbiornika infiltracyjnego,
Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej
Budowa elementów odwodnienia tj. ścieków trójkątnych,D50 i D60
Budowa oświetlenia ulicznego
Budowa kanału technologicznego,
Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z przedmiotową inwestycją,
Przebudowa przejazdu kolejowego,
Rozbiórka obiektów kubaturowych,
Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
Wykonanie wjazdów bramowych jako element uspokojenia ruchu
wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów zlokalizowanych w śladzie projektowanej rozbudowy
oraz nasadzenia zastępcze,
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2)
Zamiast:
2) Dokumentacja proj. polegająca na wykonaniu:
Mapy do celów projektowych,
Projektu budowlanego i wykonawczego:
— rozbudowy drogi,
— budowy odwodnienia drogi,
— rozbiórki mostu i budowy przepustów,
— budowy oświetlenia drogi,
— przebudowy sieci energetycznych,
— przebudowy sieci teletechnicznej,
— przebudowy sieci gazowej,
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— budowy sygnalizacji świetlnej,
— przebudowy sieci wodociągowej,
— przebudowy sieci sanitarnej.
STWIOR, szczegółowy przedmiar robót, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi
prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem, ustalenie geotech.
warunków posadowienia, operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, materiały
do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, materiały
do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, informację dotyczącą BIOZ, uzyskanie wszelkich innych wymaganych
uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z
narady koordynacyjnej, przygotowanie dok. i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków
technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami, sporządzenie (dokonanie)
wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań, uzyskanie warunków technicznych przebudowy i
zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej, sporządzenie dokumentacji
geodezyjno- kartograficznej oraz formalno- prawnej niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości
pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości, w tym dokonania projektów podziałów
niezbędnych do uzyskania decyzji ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomości (wg Warunków technicznych
sporządzenia map z projektem podziału nieruchomości niezbędnych dla rozbudowy dróg wojewódzkich),
sporządzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wrysowaniem w
mapę i zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzenie
niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków
gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; na podstawie opracowanego PFU pn. zadania „Rozbudowa
drogi woj. Nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów”z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących
rozwiązań przyjętych ww. wymienionym dokumencie.
Powinno być:
2)Dokumentacja projektowa:
Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej,
Proj. zagospodarowania terenu,
Proj. architektoniczno - budowl. rozbudowy drogi,
Proj. wykonawczy rozbudowy drogi,
Proj. architektoniczno - budowlany budowy odwodnienia drogi,
Proj. wykonawczy budowy odwodnienia drogi,
Proj. architektoniczno - budow. budowy przepustów,
Proj. wykonawczy budowy przepustów,
Proj. architektoniczno - budow. budowy mostu,
Proj. wykonawczy budowy mostu,
Proj. architektoniczno - budow. budowy oświetlenia drogi,
Proj. wykonawczy budowy oświetlenia drogi,
Proj. architektoniczno - budow. przebudowy sieci elektroenergetycznych,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenerget.,
Projekt architektoniczno - budow. przebudowy sieci teletechnicznej,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletech.,
Projekt architektoniczno - budow. budowy kanału technologicznego,
Projekt wykonawczy budowy kanału technolog.,
Projekt architektoniczno - budow. przebudowy sieci wodociągowej,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodoc.,
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Projekt architektoniczno - budow. przebudowy sieci gazowej,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci gaz.,
Projekt architektoniczno- budow. przejazdu kolejowego,
Projekt wykon. przejazdu kolejowego
Projekt architektoniczno- budow. obiektów przeznaczonych do rozbiórki,
Projekt wykon. obiektów przeznaczonych do rozbiórki,
Raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko – etap zrid.
Projekt gospodarki zielenią,
STWIORB,
szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,
projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą
wydaną przez zarządzającego ruchem,
ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,
operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego,
materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
informację dotyczącą BIOZ,
uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami
szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej, umożliwiających zgodnie z przepisami prawa
rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – uzyskanie decyzji ZRID,
przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeśli
projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami,
sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających
geologiczno- inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać
analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze; obowiązkiem przyszłego
Wykonawcy będzie zinwentaryzowanie wszystkich zjazdów w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub
przebudowa,
uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci infrastruktury
naziemnej i podziemnej,
sporządzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej oraz formalno- prawnej niezbędnej do uzyskania praw
do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości, w tym dokonania
projektów podziałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRiD oraz praw do nabycia nieruchomości (wg
Warunków technicznych sporządzenia map z projektem podziału nieruchomości niezbędnych dla rozbudowy
dróg woj. - załącznik nr 1),
sporządzenie dok. powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powyk. z wrysowaniem w mapę i
zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powyk. sporządzenie niezbędnej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami; na podstawie opracowanego PFU pn. zadania „Rozbudowa dr. woj. Nr
486 na odcinku Ruda – Krzeczów” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dot. rozwiązań przyjętych w
wyżej wymienionym dokumencie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: [1]
Zamiast:
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt
[1] musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego Wykonawcę –
musi zostać zachowany element powtarzalności nabytego doświadczenia. Analogicznie Zamawiający będzie
postępował w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu.
Powinno być:
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt
[1] ppkt 1), 2), 3) i 5)musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego
Wykonawcę – musi zostać zachowany element powtarzalności nabytego doświadczenia. Analogicznie
Zamawiający będzie postępował w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: [1]4)
Zamiast:
4)co najmniej jedno z zadań wymienionych w podpunktach 1 i 3 powinno obejmować:
Zaprojektowanie (dla zadań z ppkt 3) i wykonanie (dla zadań z ppkt 1) budowy, przebudowy lub rozbudowy:
Zatok autobusowych,
Kanalizacji deszczowej,
Oświetlenia drogowego
Sygnalizacji świetlnej,
Skrzyżowania typu „ rondo”..
Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa w pkt. 1 i 3.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
Powinno być:
4)co najmniej jedno z zadań wymienionych w podpunktach 1 i 3 powinno obejmować:
Zaprojektowanie (dla zadań z ppkt 3) i wykonanie (dla zadań z ppkt 1) budowy, przebudowy lub rozbudowy:
Zatok autobusowych,
Kanalizacji deszczowej,
Oświetlenia drogowego
Skrzyżowania typu „ rondo”..
Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa w pkt. 1 i 3.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W pkt III.1.3. [1] po podpunkcie 4) dodaje się ppkt 5) o następującym brzmieniu:
„5) Wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie
przejazdu kolejowego.”


