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Wykonawcy
uczestniczacy w postgpowaniu

Dotyczy postQpowania pn.: zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych z rcalizaqq
zadania ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzecz6w"

Dzialiac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zam6wiefi pub cznych
(Dz.u. z 2019 r. poz. 1843) oaz pkt 12 specyfikacji lstotnych warunk6w zam6wienia, zwanej dalej slwz,
dotyczqcej Ww postQpowanla o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego

Zazqd D'i,g Wojewodzkich w Lodzi, informuje, ze przesunigciu ulega termin skladania i otwarcia ofert na
dzief 07 .02.2020 r.

w zwiqzku z tym wszQdzie tam, gdzie w stwz jest data 24.01.2020 r. zastepuje sie jq nowq datq
07.02.2020 t.

Jednoczesnie ZamawiaiEcy informuje, i2 w dniu dzisiejszym przekazal do Dziennika UzQdowego
Unii Europejskiej ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu, w ktorym dokonal zmian w zakresie
wynikajqcym z dokonanych zmian w SIWZ, o kt6rych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowiq integralnE czQse specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Zaa4d Ddg Wqe*ld*ich w Lodzi
Al. Pilsudskiegol2

90-051 L6d'
Regon 470850645
tel 42 616 22 50

Z uoowazttte
Tarzadtr I rr';-l W' )i

ZastqP"a -'v'e i'

ia Dweklola
. , ,.1;1,i, l) ', Lodzi

't,
il\

f 
iJ 'i'. i '.,r'.tvcii

r Niurikoaskimgr t

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowe1 Zamawiajqcego w ontu .11-.. ot .zozo r
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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych z
realizaciq zadania ,,Rozbudowa drogi woiew6dzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzecz6w,, '

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 s!/cznia 2oo4t. prawo zam6wien publicznych
oraz pkt. '12 specyfikacji lstotnych warunk6w zam6wienia, zwanej dalej slwz, dotyczEcej Mw
postepowania o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczone go', zaead
Dr6g wojew6dzkich w t odzi niniejszym wyjasnia i dokonuje modyfikacji w zakresie opisanyir ponizej:

Pytanie'l
czy zamawiqqcy dopusci wniesienie zabezpieczenie narezytego wykonania, zgodnie z zapisem pzp
w art. '150 pkt 7 i 8, tj.:
J Jezeli okres na iaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniqdzu wnosl s/9 na caly ten okres, a zabezpieczenie w innejiormie wnosi siQ na okres nie kr\tszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiqzaniem sig wykonawcy'do pnedluzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kotejne okresy.
8. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp'Zniej na 30 dni przed
uplwem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w iniej formie ni2 w
pieniqdzu, zamawiajqcy zmienia formq na zabezpieczenie w pieniqdzu, 'poprzez 

wypratq kwoty z
dot ych cz a sow ego z a be zp ie c z e n i a. "

Odpowied2
Z dokument6w Zamawiajqcego wynika, rz dopuScil wniesienie zabezpieczenia nalezvteqo wvkonanta
umo\My zgodnie z zapisem art. 150 pkt 7 i 8 ustawy pzp., patz wzoR oswtADczENtA vivrcirunwcv
- Zalqcznik (1 ) do gwarancji.

Pytanie 2

czy T"mautiaiacy dopusci wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykon ania, zgodnie z zapisem w art.
150 pkt 3-6, tj.:
,,3. Jezeli okres realizacji zam1wienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodq zamawiajqcego,
fole byc twoaone przez potrEcenia z naleznosci za czgsciowo wykonane dos6wy,' uslugi tub roooty
budowlane.
4. w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiqzany wniesl
co najmniej 30 %o kwoty zabezpieczenia.
5 zamawiajqcy wpraca kwoty potrqcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w kt6rym dokonuje
zaplaty faktury.
6. w paypadku, o kt'rym mowa w ust. 3, wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastqpi, p1lniej niz do polowy okresu, na kt6ry zostala zawafti umowa".

Odpowiedi

Zapisy pozostajq bez zmian.

Pytanie 3
czy zamawiaiacy dopuszcza prowadzenie rob6t w oparciu o tymczasowa organizacie ruchu (wykonanq
przez wykonawce), poregaiacE na carkowitym zamkniQciu poszczegotnyc-n odcinkow ,emo,itowanej
droga z umo2liwieniem doJazdu do posesji. Nadmieniam, ze prowaizenie rob6t calq 

"."rotls",q 
,

zwlaszcza uktadanie warstw bitumicznych w technologii bez szwa Srodkowego, gwarantuje jiic;1nie
lepszE trwalosc wykonanej nawiezchni.
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Odpowiedi

Zamawi4qcy dopuszcza takie zamkniQcie na zasadach opisanych w umowie. Wykonawca ponosi
wszelkle koszty zwiqzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacja ruchu iwprowadzeniem objazdu,
wlqcznie z wykonaniem robot wynikajqcych z uzgodnieh z zarzqdcami dr6g, po kt6rych odbywal sig
bedzie obJazd.

Pytanie 4

Proszg o wyjasnienie zapisu w PFU strona 13 pkt. 2.'l w kt6rym zamawiqqcy okresla: ,,zamawiajqcy
stawia warunek, aby rozbudowana droga uzyskala trwalose eksploatacyjna 20 lat, oraz ustala okres
gwaranc.ii dla wszystkich wykonanych Rob6t na min. 9 tat."

Powyzszy zapis stoi w sprzecznosci z zapisami w slwz w kt6rym zamawiajqcy definiuje okres
gwarancji i rQkojmi jako kryterium poza cenowe a dodatkowo w pkt. 1g.4 wskazuje: ,,Nijkrotszy'mozliwy
okres gwarancji i rekojmi udzielonej pzez Wykonawc9 to 60 miesiQcy.,,

Odpowiedi

W zalEczeniu obowrazujqce PFU.

Ponadto, ZamawiajAcy skresla dotychczasowq tresc pkt 18.4. SIWZ.

PK 18.4. SIWZ otrzymuje brzmienie:

18.4. Knderium ,,dlugos6 okresu rQkojmi - R".
Kryterium to rozpatrywane bQdzie na podstawie zadeklarowanej pzez Wykonawce w pkt. 4
Formulaza Oferty ,,dlugo6ci okresu rekojmi" podanej w miesiqcach.
w ramach tego kryterium zostanie pzyznanych od 0 do 20 punktow. Liczba punkt6w zostanie
ptzyznana wg ponizszej tabeli:

L.p Zaoferowana dlugosC
gwarancji i rQkojmilR)

okresu
liczba ptzy zn anych pun ktow

60m 0
2 72m 6
3 84 12
4 96m 16
5 1 08 m-cy 20

1.

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji i rekojmi udzielone.i pzez Wykonawcq to 60 miesiQcy.
Zadeklarowanie okresu gwarancia i rekojmi kr6tszego nii 6d miesigcy bgdzie skut'kowalo
odrzuceniem Oferty Wykonawcy.
W pzypadku, gdy Wykonawca zaproponu.ie okres gwarancji i r?koJmi dluzszy niz 1Og miesigcy,
do oceny oferty zostanie pzyjety okres .108 miesiQcy.

wykonawca winien zaproponowac dlugosc okresu gwarancji i rekojmi \M petnych miesiqcach
z uwzglQdnieniem lnterwatu 12, t). 60 lub 72 tub 84 tub 96 tub 108 mieiiqcy. w pzypadku pooania
innego okresu gwarancji i rQkojmi zamawiajqcy ptzyzna ticzbQ punkt6w oripi:wiaoajqlq najblizszemu
nizszemu niz podany przez wykonawcQ okresowi gwarancji i rqkojmi, zgodnie z po*yi"ie punktaqq.

Pytanie 5

lrosze o wyjasnienie zapisu w pFU strona 18 pkt. 2.3.1 w ktorym zamawiajacy okresla: ,,warstwy
bitumiczne nale2y wykonaC z wykorzystaniem asfalt6w modyfikowjnycn i wysot<o modyfikowanych. Nie
dopuszcza sie stosowania asfalt6w wielorodzajowych.,,

Powy2szy zapis stoi w spzecznosci z zapisami w pFU strona 17 pkt. 2.3.1 w kt6rych zamawia)qcy
okresla, 2e warstwy konstrukcyjne nale2y zaproJektowac w oparciu o wr 2014 i 2016lib zolo w kt6iych
to katalo_gach dopuszczone jest stosowanie w warstwie podbudowy bitumicznej i wiqzqcej asfartu
niemodyfikowanego.
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Jezeli...intenciE zamawiaiEcego bylo wykonanie konstrukcji tyrko i wyrqcznie w oparciu o asfarty
modyfikowane i wysoko modyfikowane proszQ o uszczegolowie;le oo kt'orel *arstwy larr airatt narezy
zastosowac. Jest to erement majqcy_ bardzo duzy wpryw na wycenQ kontraktu . iiag, na iniczne
r62nice cenowe r0znych rodzajow asfaltu.

Odpowiedi

Zamawilqcy _ informuje, 2e . dra. pzedmiotowej inwestycji narezy zastosowac asfartywysokomodyfikowane o nastepujacych parametrach:

- warstwa Scieralna PBM 45l55-5S

- warstwa wiqzqca PMB 4Sl80-55

- podbudowa zasadnicza pMB 45/80-gO

Zgodnie z \l\11 2014.

Pytanie 5
Proszq o wyjasnienie zapisu w pFU strona 1o pkt. 1 .3 w ktorym zamawiajqcy okresra: ,,. .. (nie dopuszcza
:rq zmian konstrukcji nawiezchni jezdni) ..." w kontekscie iapisu w pFU'sirona ra pr<t ) C i vi ttorym
ZamawiajEcy okresla:

"Zalozenia.wyiSciowe dla opracowania projektu konstrukcji nawierzchni:r Pakiet warstw bitumicznych zgodny z Katar6giem Typowych Konstrukcji podatnych 
iPolsztywnych z 2016 r.,

I Typ konstrukcji dla kategorii ruchu KR4
Podbudowa zasadnicza z mreszanki niezwiqzanej z kruszywa c 90/3, c50/30 rub MCE
wzmocnienie podloza gruntowego do wt6rnego moduru odksztatcenia E2>=t 00 MFi.;istrona 58 pkt. 5.2.2.9 w kt6rym Zamawiajqcy definiu.ji grubosci warstw bitumicznych.

zr'znicowanie rodzaju podbudowy zasaditcze) lweotu! Katatogu Typowych Ko;strukcJi podatnych iP6lsztywnych) wplywa bezpoSrednro na gruboSti warstri bitumiclnyc'tr.
Prosze o doprecyzowanie czy Tamawl4Ecy dopuszcza takie rozwiEzania. W pzeciwnym wypadkuprosze o okreslenie grubosci i rodzaju obligatoryJnego pakietu warstw 

'bitumicznych.

Dodatkowo .wn9lzq o skorygowanie zlpilu: ,,katatogiem Typowych Koristrutcli podatnych 
iPolsztywnych a?016 r' na zaprs ,,Katarogiem Typowych K"onstrut<cji podatnych t easitywnyci' z'zour." z uwagi na fakt, Ze jest to obecnie najbardziej aktualny katalog.

od ied2

Odpowied2

Zamawialqcy wyjasnia, 2e dla 
.przedmiotowej inwestycji dopuszcza zastosowania konstrukcji

nawierzchni wg. Katarogu Typowych Konstrukcji iooatnych i'porsztywnych 2014 r. z zastosowaniem 2typ6w podbudowa ( z kruszywa C1913 tyb UCE1. StqO ieZ natezy przyjmowa6 zgodnie z KatalogremTypowych Konstrukcji podatnych i potsztywnych konsirukcje wg. taberi 9.1 rub taberi g.7

Pytanie 7

Proszg o_ doprecyzowanie zapisu w pFU strona 54 pkt. 5.2.5.5 w kt6rym zamawiajqcy okre6ra: ,,ponadtona pzejsciach dra pieszych narezy zastosowae dedykowane oswietienie.,, * .po"'oo ir.no oir"sirla.vczy dedykowane oswieflenie ma dotyczyi tyrko i wyrqcznie pzejsc dra pi""ry"r, .Lzi"v"n oogrzekraczania DW 486 czy r6wnie2 przejsi dra'pieszycir ni drogach podpozqito*Zny.n ,-iiJf"".tskrzyzowania z DW 486?

Dedykowane doswieflenie pzejsc dra pieszych narezy zaprojektowac iwykonae w ciqgu drogiwojewOdzkiej.

Pytanie 8
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Proszq o wyjasnienie czy zamawi4acy dopuszcza zmianQ rodzaju nawierzchni na zatokach
autobusowych z kostki granitowej na nawierzchnie z betonu cementowego?

ZamawiaiAcy informuje, 2e dopuszcza zmiang konstrukc.ji nawiezchni na zatokach autobusowych z
kostki kamiennej na nawierzchnie. z betonu cementowego. Konstrukcig nawierzchni nalezy
zaprojektowac zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Sztywnych.

Pytanie 9

w zwiqzku z zapi,Sami na stronie 24 Decyzji RDos Nt 4gt2o1g z dnia 30 maja 2019 o tresci:

,,w pzypadku nawierzchni o zmnie.iszonej halasliwosci w celu zachowania dlugotMalego efektu
stuteczno5ca w redukcji halasu kluczowe jest usuwanie zanieczyszczei z pzestzjni w naiiezchni.
wykonuje siQ to przez mycie nawiezchni dwa razy w ciqgu roku - na jesieni oraz po okresie zimowym
na. wiosn? w celu usuniQcia pozostalosci po zimowym utzymaniu (piasek). Mycie polega na
wykorzystaniu samochodu do mycia ulic/dr6g generujecego strumiei wooy poo'wysoxi. L,sni"niem
wyplukuiacego zanieczyszczenia z wierzchniej warstwy nawiezcnni 

-orogowi]. 
pzedmiotowy

odkuzacz jest w drugiej czQsci wyposazony w odkuzacz do zasysania zanieczys-zczone.l w ody z )ezdni,aby nie splywala na teren pzyregry ..zanieczyszczenia magazynowane sq w zbiorniku ni tyte'pojazou i
po zapelnieniu odwozone sE do utylizacji. Alternatywnie wtkoizystuje sig drugi samochoo z sysiemem
odkuzanla/zbierania wody z zanieczyszczeniami z powiezchni jezoni jadqcy za jolaioem
czyszczqcym Przedmiotowy schemat postqpowania zapewnia utrzymanie oopowieOniel skute;znosci
w redukcji halasu. "

proszq o okreslenie czy powyzsza procedura bedzie reallzowan a wzez zamawi4qcego w ramach prac
utrzymaniowych, czy bedzie musiala byc realizowana przez wykonawc? w ramaitrpric gwarancyjnych
I je.i koszt ma zostad uwzglgdniony w wycenie przetargowej?

Odoowied2

od ied2

Odpowied2

Na koszt Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 10

ProszQ o. doprecyzowanie zapisu w umowie strona 12 s9 pkt. 2.2g w kt6rym zamawtqEcy okresra, ze
do obowiEzk6w wykonawcy narezy mi?dzy innymi: ,,udostqpnienie Zamiwiajqc".Lr'o'oiinto* orogi
stanowiqcej calosc funkcjonalno-uzytkowa umozliwiajqcE zwalczanie Slisko5ci zimowej i usuwanie
Sniegu; w przeciwnym przypadku prowadzenie zimow'ego utzymania zgodnie ze standardami
,tzymania obowiqzuiacymi w zDWw todzi dra danej drog[ wraz i iej tosztimi ponosi wykoniwca;
Koor^dynatorem lnowego uttzymania bqdzie Rejon brog wojewooziicn w sierjozu, ut. iailo*a s
98-200.Sieradz; Rearizacja zadania pzez ZDW ijego oipowiedziarnoSc ogranicza ai{wyrl"".nie oo
:r^Ill9s9 d.Irylryyt zimowego utrzymanra jezdni: stronq odpowied ziatni za po.ortrr" ciynnoSci
ooryczace Dezpreczerrstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest wykonawca,,,. proszq o
d.oprecyzowanie co zamawiajqcy rczumie przez ,,caros6 funkcjonatno-uzytkowa,, i w .iakiej sytuacrr
Wykonawca ma siq liczy6 z ponoszeniem koszt6w zimowego ulriymania drogi?

calosc funkcjonalno-uzytkowa to. stan jezdni, ktory umozriwia zimowe utrzymanie drogi. oceny
dokonuje Rejon Dr6g Wojewodzkich w Sieradzu.

Pytanie 11

Prosimy o okreslenie czy w ofercie nale2y r6wniez uwzglednii koszt ewentualnych archeologicznych
badai 

. 
ratowniczych. czy w przypadku koniecznosii ich pzeprowadzenia bqdzie t6 ko.rt

Zamawiajqcego.
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Prowadzenie nadzoru archeologicznego zgodnie z zapisami S 9 ust 1 pkt 22) wzoru umowy.

Pytanie 12

czy nale2y-wykonac analizQ porealizacyjna w zakresie ochrony przed halasem i kto poniesie koszty
wykonania?

od ed2

AnalazQ porealizacyjnq w zakresie ochrony przed halasem wykonuje Zamawiajqcy

Pytanie 13

Czy Zamawiajqcy moze zamiescic STWiORB dta w/w zadania.

od ed2

wykonawca wykona srwroRB w oparciu o pzekazane wzez zamawia)acego STWToRB-y z
uwzglgdnieniem zapis6w PFU.

Pytanie 14

Czy nalezy wykonac pomiary ruchu i prognozy ruchu na skzyzowaniach objQtych opracowaniem.

od ied2

W pzypadku koniecznosci Wykonawca wykona pomiary.

Pytanie 15

Czy ZamawiqAcy dopuszcza zmianQ konstrukcji nawierzchni?

Odpowied2

Konstrukcja nawiezchni zgodna z zapisami pFU.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, ze stosowane materiary prefabrykowane muszE bye wibroprasowane z
dodatkami uszczelniajqcymi, odporne na s6l drogowq, w klasie 3U.

Odpowiedi

Zgodnie z zalqczonymi STWiORB.

Pytanie 17

Prosimy wskazac zgodnie z kilometrazem, kt6re obiekty majEzawierae p6ki dla plaz6w.

Odoowied2

Zgodnie z decyzja Srodowiskowq

Pytanie 18

czy wskazany pzez projektanta pzeko danego przepustu uwzglgdnia mozliwose monta2u p6lki dlaplaz6w, nie zmniejszajqc tym samym wymaganej pzepustowoSci pzepustu

5
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Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca okresli przepustowoso obiektu
inzynierskiego z uwzglednieniem warunkdw decyzji srodowiskowej. w pzypadku zmiany parametr6w
przyjetych w decyzji Srodowiskowej Wykonawca zobowiqzany jest do zmiany projektowej z
uwzglQdnieniem jej na etapie ponownej oceny oddzialywania na 6rodowisko

Pytanie 19

C.zy do zadania wykonawcy nalezy wykonanie inwentaryzacji technicznej obiektow zlokalizowanych w
obrebie inwestycji?

od ied2

od

Tak.

Pytanie 20

Czy Zamawi4qcy dopuszcza mozliwosc zmiany niwelety drogi?

Odpowied2

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, 2e zamawia)Ecy zalqczyl do pFU calq posiadanq dokumentacje prolektowE i
technicznq potrzebnE do wykonania przedmiotu zam6wienia.

Odpowiedi

ZamawidEcy przekazal dokumentacjg technicznq jako zalqcznik do pFU.

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, 2e zamawiajqcy dysponuje kompletnymi i aktualnymi uzgodnieniami z
gestorami sieci.

Odpowiedz

wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne dla przebudowy poszczegolnych sieci uzyskuje wykonawca
zam6wienia.

Pytanie 23

czy do zbiornikow retencyjnych, infiltracyjnych nalezy zaprojektowad drogi dojazdowe wtaz z placami
manewrowymi?

Nalezy zaprolektowac iwykonae zbiorniki retencyjne tak, aby mozliwe bylo ich okresowe czyszczenie.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajqcy dysponuje srodkamr finansowymi na realizaciQ przedmiotu
zam6wienia.

od

Zamawi,Acy dysponuje
przetargowego.

Pytanie 25

Srodkami finansowymi niezbednymi do uruchomienia postgpowania
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Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajqcego z dokumentacji
projektowej zalqczonej do slwz i stanowiqcej podstawe wyceny oferty, w 

-przy-paot<u 
koniecznosci

dokonania ich przebudowy rub naprawy, wykonawca oirzyma wynagrodzenie bbdatkowe, a termin
wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowied2

wykonanie dokumentacji proJektowej lezy po stronie wykonawcy, w oparciu o pFU i zalqczonq
dokumentacje technicznE, ktora okresla zakres anwestycji. Wystqpienie urzAdzeh niezioentyfixowanyctr
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, 2e przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly rub obiekty o znaczeniu
historycznym, bgdzie to skutkowaro stosownym przedruzeniem ierminu wykonania zam6wienia, co
najmniej .o czas, w ktorym wykonawca nie m6gl rearizowac rob6t, a !\r pzypadku koniecznosci
wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zalqczone) do SIWZ nj siutet zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zgodnie z zapisami umowy.

Pylanie 27
Prosimy o.potwierd zenie, zew przypadku wystqpienia brak6w lub blqdow w zakresie opisu przedmiotu
zam6wienia okreslonego w dokumentacjizarqczonej do srwz i stanowiacej podstawg wyceny oferty, wprzypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikaiEcych z zaistnienia ww. oxoticznoscr *i,t on"*",
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zam6wienia ulegnie stosownemu wyotuilnru.

Odpow ied2

od ied2

Zgodnie z zapisami umowy.
Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, ze w pzypadku zmiany ustawowej stawki VAT maiEcei zastosowanie dopzedmiotu zam6wienia, stosownej zmianie uregnre wynagrodienie wytonawcytiutlo. 
- -

Odpowiedi

Zgodnie z zapisami S 4 ust 6 wzoru umowy.

Pytanie 29

czy zamawiqEcy dopuszcza zmiany w pranie geometrii dr6g dojazdowych w obrqbie skzyzowarr?
Odpowied2

Po stronie Wykonawcy

Pytanie 30

Prosimy o okresrenie zakresu irosciowego i miejsca przewozu materiarow pochodzqcych z rozbi6rki
OdpowiedZ

Po stronie Wykon awcy zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 31

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie betonu asfaltowego WMS?
Odpowied2

Zgodnie z PFU

Pytanie 32
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Odpowied2

Tak

Odpowied2

Teren pod zbiornrki retencyjne i infirtracyjne zostanie pzeiQty na podstawie decyzji zrid

Zakres przebudowy paejazdu kolejowego okreslE warunki wydane pzez pKp
Pytanie 36

JakE konstrukcje nawierzchni nalezy ptzyjqe na wyspach dzielqcych?
Odpowiedi

Z kostki kamiennej.

Pytanie 37

czy zamawidEcy dopuszcza rezygnaciQ z pzepust6w drogowych okresronych w DsU na zecz
zabudowy kanalizacji deszczowej, w pzypadku gdy te przepusly nie spelniq fun-kcji srodowiskowej?
Odpowiedi

Zgodnie z PFU i DS oraz odpowiedziami do przetargu.

Pytanie 38

Czy dla Mw inwestycji nalezy wybudowaC kanal technologiczny?

Pytanie 39
zgodnie z Decyzlq Srodowiskowq nie ma mozliwosci zastosowania ekran6w akustycznych, natomiast
w PFU dopuszczono takq mozliwosc. wnosimy o jednoznaczne okreslenie czy ekrany akustyczne mogq
bye zastosowane?

Odpowiedi

lso9nig_1 PFU zamawiaiqcy dopuszcza zastosowanie ekran6w w rejonie projektowanego ronda wkm 7+335, w pzypadku stwierdzenia pzekroczei dopuszczarnych norm oddziaiywania ar-ustylinego
niemo2liwych do redukcji popzez zastosowanie cichej nawiezchni, po uzgoonieniu w''ramacnponownej oceny oddziatywania na Srodowisko

Pytanie 40
Czy ZamawiaiEcy dysponuje terenem dla zbiornik6w retencyjnych i infiltracyjnych?

8

Czy dolEczona decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest prawomocna?
Odpowiedi

Tak.

Pytanie 33

czy zamawi4qcy dopuszcza aby rowy zlokalizowane przy drogach dojazdowych pelnity funkcje
retencyjne?
Odoowied2

Odwodnienie nalezy zaproJektowac iwykona6 zgodnie z warunkami DSU.

Pytanie 34

Czy w przypadku gdy badania iobliczenia potwierdzq m02liwos6 wykozystania istniejqcej nawiezchni
lako element nowel konstrukc.ii, Zamawiajqcy wyrazi zgode na takie rozwiEzanie?
Odpowied2

Zgodnie z PFU.

Pytanie 35

czy w ramach pzebudowy u.zqdzef' sterowania ruchem kolejowym i rogatek nalezy wymienie te
urzqdzenia na nowe?
Odoowied2



Pytanie 41
Prosimy o wyjasnienie w PFU przywolana jest konstrukcja N4 Zatoki autobusowej tj.:
Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15117 ukladana na mieszance betonoweJ C12l15 na mokro gr. 1O

cm calkowita grubose tej warstwy wg. PFU to 17 cm - wedlug nas kostka kamienna 17 cm + mieszanka
betonowa 9r. 10 cm co daje w sumie 27 cm. Kole.ino 2 warstwy podbudowy po 20 cm i jedna 24.
Calkowita grubosd konstrukcji zatoki autobusowej winna wynosio 91 cm, natomiast wg PFU wynosi Bl
cm. Wnosimy o jednoznaczne okreslenie konstrukcji zatoki i grubosci poszczegolnych warstw.
Odpowiedi

W zalqczeniu obowiqzujAce PFU

Ponadto Zamawiajecy:

- skre6la dotychczasowE tre56 pkt 6.3.1. ppkt 4 S|WZ.
Pkt 6.3.1. ppkt 4 SIWZ otzymuje brzmienie:

,,4) co najmniejjedno z zadah wymienionych w podpunktach 1 i 3 powinno obejmowac:
Zaprojektowanie (dla zadai z ppkt 3) iwykonanie (dla zadaf, z ppkt ,1) budowy, pzebudowy lub

rozbudowy:. zatok autobusowych,. kanalizacjideszczowej,. oswietleniadrogowegor skzyzowania typu ,, rondo".
Powyzsze elementy Wykonawca moze wykazac w wiqcej niz jednym zadaniu, o ktorym mowa w pkt. 1

i3.
WartoSci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane pzez Zamawi4Ecego bedq

pzeliczane wg Sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogloszenia.,,

- skresla dotychczasowq tre56 pkt 6.3.1.1 SIWZ.
Pkt 6.3.1.r. SIWZ otzymuie bzmienie:
,,6.3.1.1 Doswiadczenie Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia:
w pzypadku wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia warunek okreslony w
p.kt 6.3.'l ppkt 1, ppkt 2, ppkt 3 ippkt 5 musi zostao spelniony w calosci przez poszczeg6lnych
wykonawcow lub ptzez jednego wykonawcQ - musi zostac zichowany el'ement powtazialnosci
nabytego doswiadczenia. Analogicznie zamawialqcy bgdzie postqpowal w pzypadku powolywania siQ
na zasoby jnnego podmiotu."

W pkt 6.3.1. SIWZ po ppkt 4) dodaje sie ppkt S)

,,5) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed uplywem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegajqcego na budowie,
przebudowie lub rozbudowie pzqazdu kolejowego. "

skresla dotychczasowE trese pkt 4.3.1. SIWZ.
Pkt 4.3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,Przedmiot zam6wienia:

wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego
iwykonawczego z uzyskaniem decyzji zRlD z rygorem naty-hmiastbwej'wykonalnosci oraz rob6t
budowlanych, ktorych zakres obejmuje:
1) Roboty budowlane:

Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchnijezdni, chodnik6w i zatok autobusowych,
- Rozbudowe istnieiacych skzy2owan DW nr 486 z drogami powiatowymi i gminnymi w tym

budowa skrzy2owania typu rondo,
Przebudowa istnieiEcych bqdz budowa nowych chodnik6w w ciqgu planowanej inwestycji,
Budowa ciagu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego,

- Budowa zatok autobusowych dra wszystkich istniejqcych w obszaze inwestycji pzystankow
komunikacji zbiorowej,
Rozba6rka i budowa lazd'w indywiduarnych i pubricznych oraz 4azd6w do p6r wraz z
wykonaniem row6w krytych pod 4azdami zrokarizowanymi w ciqgu projektowariyctr io*owprzydtoznych 

,
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- Likwidacja istniejqcych przepustow drogowych oraz budowa nowych pod jezdnia DW nr 4g6
oraz rczbi'tka przepustu ibudowa mostu w km 13+126,60,

- Przebudowa row6w przydroznych i budowa odcinkow row6w infiltracyjnych,
- Budowa zbiornika retencyjnego oraz podw6.,nego zbiornika infiltracyjnego,
- Budowa urzqdzefi kanalizacji deszczowej
- Budowa elementow odwodnienia tj. Sciekow tr6jkatnych,DsO i D6O

Budowa oswietlenia ulicznego,
- Budowg kanalu technologicznego.
- Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidulqcego z przedmiotowq

inwestycjq,
- Przebudowaprzejazdukolejowego,

Rozbi6rka obiekt6w kubaturowych,
- Wykonanie nowego oznakowania pionowego ipoziomego,
- Wykonanie wjazd6w bramowych lako element uspokojenia ruchu

wycinka i zabezpieczenie istniejqcych drzew i kzew6w zlokalizowanych w sladzie
prolektowanej rozbudowy otaz nasadzenia zastQpcze,

2) Dokumentacja prolektowa:
MapQ do cel6w prolektowych na papieze i w formie numerycznej,
Projekt zagospodarowania terenu,

- ProJekt architektoniczno - budowlany rozbudowy drogi,
- Projekt wykonawczy rozbudowy drogi,
- Projekt architektoniczno - budowlany budowy odwodnienia drogi,
- Prolekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,

Projekt architektoniczno - budowlany budowy przepust6w,
Projekt wykonawczy budowy przepust6w,

- Projekt architektoniczno - budowlany budowy mostu,
- Projekt wykonawczy budowy mostu,
- Projekt architektoniczno - budowlany budowy oswieflenia drogj,

ProJekt wykonawczy budowy oswieflenia drogi,
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznych,

- Projektwykonawczyprzebudowysiecielektroenergetycznych,
- Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,
- Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,
- ProJekt architektoniczno - budowlany budowy kanalu technologicznego,

Projekt wykonawczy budowy kanalu technologicznego,
Projekt architektoniczno - budowlany pzebudowy sieci wodociqgowej,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociqgowej,

- Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci gazowej,
Prqekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

- Projekt architekton iczno- budowlany przejazdu kolejowego,
ProJekt wykonawczy pzejazdu kolejowego,
Projekt architektoniczno- budowlany obiekt6w pzeznaczonych do rozbi6rki,

- Projekt wykonawczy obiekt6w p eeznaczonycn do rozbi6rki,
- Raport do ponownej oceny oddzialywania na Srodowjsko - etap znd,

Projekt gospodarki zieleniq,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,

- szczeg6lowy przedmiar rob6t dla kazde) banzy,
- projekt starej itymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami idecyz]q

zatwierdzajqce wydanq przez zatzEdzajqcego ruchem,
ustalenie geotechnicznych warunk6w posadowienia,

- operat. wodnoprawny na wykonanie utzqdzeh wodnych oraz uslugi wodne wraz z uzyskaniempozwolenia wodnoprawnego,
- materialy do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestyc1l

drogowej,
- materialy do wniosku o wydanle decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,- informacjg dotyczqcq bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
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uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnieh i decyzji, postanowieh zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi, w tym wlasciwy protok6l z narady koordynacyjnej,
umozliwiajqcych zgodnie z przepisami prawa rozpocz?cie realizacji rob6t budowlanyth -uzyskanie decyzji ZRID,
przygotowanie dokumentacji iwniosku o uzyskanie zezwolenia na odst?pstwo od warunk6w
technicznych, jeSli prorekt zawieral bedzie rczwiqzania niezgodne z tymi priepisami,
spozqdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiar6w i badah (w tym
uzupelniajqcych geologiczno- inzynierskich) terenu i istnieiEcych obiektow i urzqozeri. w tym
zakresie nalezy rowniez dokonae analizy dost?pnosci komunikacyjnej dzialek polczonych pizy
projektowanej drodze; obowiqzkiem przyszlego wykonawcy bQdzie zinwentary2owinie
wszystkich zjazd6w w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub przebudowa,
uzyskanie warunk6w technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich koliduiEcych siecl
infrastruktury naziemnej i podziemnej.
sporzqdzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej oraz formalno- prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod jnwestycjg oraz czasowego kozyitania z
nieruchomosci, w tym dokonania projekt6w podzialow niezbqdnych do uzyskinia deiyz]i zRiD
oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg warunk6w technicznycrr sporzqdzlnia map z prolektem
podzialu nieruchomosci niezbqdnych dla rozbudowy d169 wojewodzkich - zalEcznik n|I ),'
sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wrysowaniem w mapq i zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzicji
powykonawczej sporzqdzenie niezb?dnej dokumentacji do doio-nania 2miin w rejestrz;)
ewidencji gruntow i budynk6w w zakresie uzytk6w gruntowych zgodnie z ooowiqzu'lqcymi
przepisami; na podstawie opracowanego programu Funkcjonarno uzytkowego pn.'riiani"
,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Kzecz6w,, z iwzglqdnieniem
wytycznych Zamawiajqcego dotyczqcych tozwiEzan przyjQtych w wyzej wimienionym
dokumencie "

Dodatkowo, w zalaczeniu obowiqzujqcy wz6r umowy
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- skresla dotychczasowE tres6 pkt 4.3.2. ppkt 1)
Pkt 4.3.2. ppkt 1) S|WZ otrzymuje brzmieniel

,,1) Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy pzp zamawiaiEcy wymaga, aby wykonawca/ podwykonawca
zatrudnial na podstawie umowy o pracq osoby wykonulqce izynnosci w tra-tcie realizacji zamowrenia,jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okresrony w art. z2 g t Ustawyzdnia26 czetwca 1974 r. -Kodeks pracy. tj. zatrudniar na podstawie umo*y o pr"tq oaooy;"ytonujqc6
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, obejmujqce w szczeg6lnosci:. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchnijezdni, chodnik6w izatok autobusowych,

' Rozbudowg istniejqcych skzy2owa6 DW nr 4g6 z drogami powiatowymi i gminnymi w tym
budowa skzyzowania typu rondo,

' Pzebudowg istniejqcych bqd2 budowa nowych chodnik6w w ciqgu pranowanej inwestycji,. Budowe ciEgu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego,

' Budowg zatok autobusowych dra wszystkich istniejqcych w obszarze inwestycji przystank6w
komunikacji zbiorowej,

' Rozbiorke i budowa zjazdow indywiduarnych i pubricznych oraz zjazd6w do por wruz z
wykonaniem row6w krytych pod zjazdami zrokarizowanymi w ciEgu projektowanych row6w
przydroznych,

' Likwidacjq istniejqcych przepust6w drogowych oraz budowa nowych pod jezdnia DW nr 486
oraz rozbi6rke pzepustu i budowe mostu w km .13+126,60,

. PzebudowQ rowow przydroznych i budowa odcinkow row6w infiltracyjnych,. Budowe zbiornika retencyjnego oraz podwojnego zbiornika infiltracyjnego,. Budowe urzqdzefi kanalizacji deszczowe.j

. Budowq element6w odwodnienia tj. Sciek6w tro.lkqtnych, DsO i D6O. Budowe oswieflenia ulicznego,

. Budowe kanatu technologicznego.



. Przebudowe sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujqcego z pzedmiotowE
inwestycjq,

. PrzebudowQ przejazdu kolejowego,

. Rozbi6rkgobiekt6wkubaturowych,

. Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

. Wykonanie wjazd6w bramowych jako element uspokojenia ruchu

. wycinkQ i zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych w Sladzie
projektowaneJ rozbudowy otaz nasadzenia zastepcze,

za wyietkiem os6b petniqcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz os6b
wykonujqcych czynnosci zwiazane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych,
w tym opracowan z zakresu ochrony srodowiska, ptac zwi1zanych z pzygotowywaniem materlalow
do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresae sieci i uzqdzen teletechnicznych,
energetycznych, gazowniczych, wodociagowych i oswieflenia, ptac zwiqzanych z dezynfekcjq sieci
wodociagowej."

- skresla dotychczasowq tresd pkt O ppkt 1 SIWZ.
PK 5 ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,5. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA.

1 . ZamawialAcy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane w terminie do: 15.11.2023r. w tym termin
uzyskania decyzji ZRID z klauzulE natychmiastowej wykonaln osci 31.12.2021r.

W zalaczeniu obowiqzujecy wz6r umowy.

Jednoczesnie zamawiajqcy informuje, iz w dniu dzisiejszym pzekazal do Dziennika
Uzgdowego Unii Europejskiej o$6sienle o zmianie ogloszenia o zam6wieniu, w ktorym dokonal zmian
w zakresie wynikajqcym z dokonanych zmian w SIWZ, o ktorych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowaE integralnq czes6 specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia.

Zarz;ldr r l)r'rir.: \,V

Zaslgpca Dyrek

:nia Dvtektora
eu;r rrlzliiclr w l,odzi

ora rJs. lnwestycji

Z upowa2ni

mgt tn nir NiznikoLUSki
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