Biezaca konserwacja obiektow inzynierskich usytuowanych w ciagach drég

wojewodzkich — Zadanie 1

Remont utrzymaniowy wiaduktu drogowego w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 703
w keczycy

1. Przedmiot remontu
Przedmiotem niniejszej dokumentacji remont utrzymaniowy wiaduktu drogowego
zlokalizowanego w teczycy nad linig kolejowg, w km 30+398 drogi wojewodzkiej nr 703.

2. Parametry obiektu oraz stan istniejacy
Parametry obiektu oraz stan istniejacy przedstawiono w przegladzie 5-cio letnim
bedacym zatgcznikiem nr 2 do niniejszej dokumentaciji.

3. Cel i zakres remontu
Celem niniejszego remontu jest ograniczenie proceséw degradacyjnych oraz poprawa
bezpieczenstwa na obiekcie. Remont ma charakter utrzymaniowy.
Zakres remontu obejmuje:
e Zaprojektowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu dla
ruchu pieszego i kotowego (zaleca sie realizacje zadania przy ruchu wahadtowym

po obiekcie).

e Frezowanie warstwy nawierzchni z asfaltu na obiekcie oraz na dojazdach do
obiektu.

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S na obiekcie oraz
dojazdach

e Wymiane dylatacji bitumicznych o szerokos$ci 50cm

e Usuniecie starej nawierzchnio-izolacji z powierzchni kap chodnikowych oraz
gzymsow

¢ Wykonanie napraw powierzchni betonu kap chodnikowych

e Wykonanie nawierzchnio-izolacji bitumicznej na kapach chodnikowych oraz
gzymsach.

e Wymiane uszczelnien stykow, dylatacji pozornych oraz kraweznikéw kamiennych

e Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego oston przeciwporazeniowych

e Korekte wysokosciowg chodnikéw z kostki betonowej na dojsciach do obiektu

e Oczyszczenie stozkéw oraz schoddéw skarpowych z roslinnosci

e Uzupetnienie brakéw w obrukowaniu stozkéw oraz chodnikéw

¢ Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego.

4. Wykonanie robét

4.1 Organizacja ruchu.

Zaleca sie realizacje zadania przy ruchu wahadiowym po obiekcie. Wykonawca wykona
projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodni go oraz wprowadzi TOR przed
rozpoczeciem robdt na obiekcie.

4.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni oraz nawierzchnio - izolacji

Rozbiérke nawierzchni na dojazdach oraz na obiekcie nalezy wykona¢ poprzez
frezowanie. Przed rozbiérka nawierzchni zaleca sie wykonanie odkrywki w celu
potwierdzenia grubosci warstwy Scieralnej przeznaczonej do wymiany. Nawierzchnio -
izolacje z zywic z chodnikdéw oraz gzymséw nalezy usunac za pomocq frezarek, szlifierek
itp. Linie kolejowa przebiegajaca pod wiaduktem nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem odpadami z rozbidrki. Materiaty z rozbiorki wskazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nalezy odwiez¢ do Obwodu Drogowego w Uniejowie lub inne
miejsce wskazane przez Zamawiajgacego. Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca
zutylizuje we wiasnym zakresie i przedstawi inspektorowi karty przekazania odpadéw.



4.3 Roboty naprawcze na chodnikach.

Z powierzchni chodnikdw na obiekcie nalezy usuna¢ skorodowang warstwe betonu
o grubosci do 5 cm. W/w prace nalezy wykona¢ poprzez skucie reczne lub frezowanie
mechaniczne. Rozkucia wykona¢ do warstwy ,zdrowego” betonu z zachowaniem
ostroznosci przy pracach nad kanatami technologicznymi umieszczonymi w zabudowie
chodnikowej. Miejsca rozku¢ wraz z odkrytym zbrojeniem nalezy oczysci¢ poprzez
piaskowanie a nastepnie wykona¢ warstwe sczepng. Prace naprawcze nalezy wykonac
przy uzyciu materiatdw (systemow naprawczych), przeznaczonych do wykonywania tego
typu prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji plan zapewnienia
jakosci na roboty naprawcze powierzchni betonowych.

4.4 Nawierzchnio-izolacja

Na powierzchni kap chodnikowych nalezy wykonac¢ nawierzchnio-izolacje na bazie
bituméw, gr. 5mm. Przed wykonaniem nawierzchnio - izolacji nalezy wymienic
uszczelnienia dylatacji pozornych oraz stykéw - stare uszczelnienie z kitu trwale
plastycznego usuna¢, oczysci¢ szczeliny i wykona¢ nowe uszczelnienie z mas i zalewek
bitumicznych. Kolorystyke nawierzchnio-izolacji uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.5 Wymiana uszczelnien kraweznikéw
Stare uszczelnienia nalezy usunaé. Szczeliny miedzy kraweznikami granitowymi oczyscié,
zagruntowac i wypetni¢ nowym kitem trwale plastycznym

4.6 Warstwa Scieralna.
Warstwe $cieralng gr. 5cm wykonac¢ z betonu asfaltowego AC11S. Styki ze starg
nawierzchnig, kraweznikami, wpustami itp., nalezy uszczelni¢ tasmami bitumicznymi.

4.7 Wymiana dylatacji bitumicznych w jezdni oraz chodnikach

Stare dylatacje na szerokosci jezdni nalezy usungé. W ich miejscu wykonaé¢ nowe
dylatacje bitumiczne typu TARCO szerokosci 50cm. W chodnikach nalezy usunac
wypetnienie dylatacji kitem trwale plastycznym a nastepnie oczysci¢ szczeline i wypetnic
bitumiczng masg zalewowa.

4.8 Zabezpieczenie antykorozyjne oston przeciwporazeniowych

Ostony przeciwporazeniowe nalezy zdemontowaé, oczysci¢ poprzez piaskowanie
a nastepnie pomalowaé systemem farb alkidowych. Po odtworzeniu zabezpieczenia
antykorozyjnego ostony zamontowac na obiekcie w tym samym miejscu.

4.9 Korekta wysokosciowa chodnikow.

Na dojsciach do obiektu nalezy wykonac¢ korekte wysokosciowg chodnika z kostki
betonowej. W miejscach zadoleA nalezy rozebra¢ nawierzchnie z kostki, dostosowac
wysokosciowo podbudowe a nastepnie utozy¢ zdemontowang wczesniej kostke betonowa.
Ubytki w nawierzchni z kostki uzupetni¢ nowym materiatem.

4.10 Oczyszczenie schoddw skarpowych i stozkéw z roslinnosci.

Schody skarpowe oraz stozki przy przyczotkach nalezy oczysci¢ poprzez catkowite
usuniecie roslinnosci (nie dopuszcza sie wykoszenia roslinnosci jako prawidiowe
wykonanie prac). Ubytki w spoinach oraz umocnieniu stozkéw uzupetnic nowym
materiatem. W/w prace nalezy wykonac z szczegolng ostroznoscig w zwigzku z ruchem
pociggdw odbywajacym sie po torze pod obiektem.

4.11 Oznakowanie poziome
Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang nawierzchni jezdni oraz dylatacji nalezy
odtworzy¢ oznakowanie poziome. W/w oznakowanie wykonac¢ jako grubowarstwowe.



5. Materialy i wyroby budowlane.

Do wykonania robét nalezy uzywaé¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych oznakowanie B lub CE, posiadajacych krajowg/europejskg
ocene techniczng lub aktualng aprobate techniczna.

Wszystkie wyroby budowlane nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego min. 7 dni przed planowanym wbudowaniem.

7. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy.

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, niezbednych do realizacji
zadania oraz pokrycie ewentualnych kosztéw z nimi zwigzanych, lezy po stronie
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik 1 - uproszczona rysunkowa dokumentacja techniczna remontu
utrzymaniowego
2. Zatgacznik 2 - wyciag z przegladu 5-letniego



Zakres robot:

[1. Frezowanie nawierzchnio-izolacji na
powierzchni kap chodnikowych oraz
“lgzymsach

2. Usuniecie skorodowanej warstwy
|betonu gr. 2 - 5cm na powierzchni kap
chodnikowych (kucie reczne lub frezowanie
mechaniczne) - chodnik na dojsciach od
strony Poddebic (strona prawa oraz lewa) +
punktowe rozkucia na pozostatej czesci

WIDOKZ GORY NA JEZDNIE ~ Skala 1:100 WIDOK Z GORY N" RZYCZOLEK

stug; na skarpic wg rys. 4

technologii systemowych rozwigzan

" |naprawczych betonu dedykowanych dla
obiektéw inzynierskich.

5. Wymiana uszczelnien dylatacji
pozornych oraz stykdw o szerokosci do 2 cm
- usuniecie starego uszczelnienia z kitu
trwale plastycznego, oczyszczenie i @
przygotowanie stykdw, wykonanie @
uszczelnienia z zalewek i mas bitumicznych. p@dnie Sermal
6. Nawierzchnio - izolacja bitumiczna i odtworzenia|w
na kapach chodnikowych i gzymsach - gr. przebiegu
5mm + *

7. Odtworzenie zabezpieczenia [ : —
antykorozyjnego oston o / / .
przeciwporazeniowych - demontaz oston, ; , / / §
_|piaskowanie, malowanie farbami -
alkidowymi - 1 x podkfad + 2 x warstwa / /

- |zasadnicza, ponowny montaz oston )EBICE | e 3 / /

8. Frezowanie warstwy Scieralnej gr.
5cm na obiekcie i dojazdach wraz kosztami }_*v .@@._
transportu destruktu do obwodu drogowego
9. Wykonanie warstwy Scieralnej z ; / /
betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na

obiekcie i dojazdach (wraz ze skropieniem : / /
“|oraz uszczelnieniem stykow tasmami ; ; / /
~ |bitumicznymi)
10. Wykonanie dylatacji bitumicznej typu —

TARCO o szerokosci 50cm - w jezdni ,
11. Wymiana uszczelnienia dylatacji w @@ @@@.‘ L
~ [chodnikach (szerokos¢ szczeliny: 4 cm) - —— L
usuniecie starego uszczelnienia z kitu trwale + - 7
plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie
|szczeliny dylatacyjnej, wypetnienie masa
bitumiczna
12, Uszczelnienie stykow kraweznikéw
kamiennych - usuniecie starego
|uszczelnienia, wykonanie nowego
~|uszczelnienia kraweznikow kitem trwale
- |plastycznym
13, Korekta wysokosciowa chodnika z
- |kostki betonowej na dojsciach do obiektu
14. Oczyszczenie stozkdw oraz schodéw
~|skarpowych z roslinnosci
15. Uzupetnienie brakéw w obrukowaniu
stozkdw oraz nawierzchni chodnika - kostka o
betonowa ’ schodv dla obsiugi na skaxp:e werys. 4
16. Odtworzenie oznakowania ;
poziomego grubowarstwowego

- |obiektu Ll : e
{3. Oczyszczenie naprawianych |2 : o
~.|powierzchni metodg strumieniowo - $cierng : : = U T
a. Naprawa powierzchni kap il S e e e G et { i el
chodnikowych - warstwa szczepna oraz : S Bl 8 ' = -
3 ' S R R B ! ;
|warstwa wyréwnawcza wykonana w | skarpa umacnionajelemetaphi - :
& ' \\
..—...b i
el

65

320

baritra spigzysta SP-06/1

B // |
[\ 114.39 |
(7' 114,25

320

PTIMA, L= |

LECZYCA

._ﬁ> |

| 1880
1449
Ly
5

w
=
g :

‘ =

@

g

0

100 |2

o

s
1380

To e Wl&d“]“l‘p"c’-'ed‘“‘[anego "
S ’ ;

trony teczycy| | |
N

700

Mt

OcmeA ROT O

] ';:.j:\o-—u...

e

}f‘\ Drzepust d-5

220

bdneropor@cz typ sztywny BPS/’M/

m &__&_m:

J m] oslona pporazeniowa

(@3]
AT

OTWORNR 1



ZDW
Tekst maszynowy
9

ZDW
Tekst maszynowy
5

ZDW
Owal

ZDW
Tekst maszynowy
7

ZDW
Tekst maszynowy
16

ZDW
Tekst maszynowy
3

ZDW
Owal

ZDW
Owal

ZDW
Owal

ZDW
Owal

ZDW
Owal

ZDW
Tekst maszynowy
2

ZDW
Tekst maszynowy
15

ZDW
Tekst maszynowy
8

ZDW
Tekst maszynowy
16

ZDW
Tekst maszynowy
14

ZDW
Owal

ZDW
Tekst maszynowy
15

ZDW
Owal

ZDW
Pływające pole tekstowe
Zakres robót:
1.	Frezowanie nawierzchnio-izolacji na powierzchni kap chodnikowych oraz gzymsach
2.	Usunięcie skorodowanej warstwy betonu gr. 2 - 5cm na powierzchni kap chodnikowych (kucie ręczne lub frezowanie mechaniczne) - chodnik na dojściach od strony Poddębic (strona prawa oraz lewa) + punktowe rozkucia na pozostałej części obiektu
3.	Oczyszczenie naprawianych powierzchni metodą strumieniowo - ścierną
4.	Naprawa powierzchni kap chodnikowych - warstwa szczepna oraz warstwa wyrównawcza wykonana w technologii systemowych rozwiązań naprawczych betonu dedykowanych dla obiektów inżynierskich.
5.	Wymiana uszczelnień dylatacji pozornych oraz styków o szerokości do 2 cm - usunięcie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie styków, wykonanie uszczelnienia z zalewek i mas bitumicznych.
6.	Nawierzchnio - izolacja bitumiczna na kapach chodnikowych i gzymsach - gr. 5mm 
7.	Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego osłon przeciwporażeniowych - demontaż osłon, piaskowanie, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podkład + 2 x warstwa zasadnicza, ponowny montaż osłon
8.	Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 5cm na obiekcie i dojazdach wraz kosztami transportu destruktu do obwodu drogowego 
9.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na obiekcie i dojazdach (wraz ze skropieniem oraz uszczelnieniem styków taśmami bitumicznymi)
10.	Wykonanie dylatacji bitumicznej typu TARCO o szerokości 50cm  - w jezdni
11.	Wymiana uszczelnienia dylatacji w chodnikach (szerokość szczeliny: 4 cm) - usunięcie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, wypełnienie masą bitumiczną
12.	Uszczelnienie styków krawężników kamiennych - usunięcie starego uszczelnienia, wykonanie nowego uszczelnienia krawężników kitem trwale plastycznym
13.	Korekta wysokościowa chodnika z kostki betonowej na dojściach do obiektu
14.	Oczyszczenie stożków oraz schodów skarpowych z roślinności
15.	Uzupełnienie braków w obrukowaniu stożków oraz nawierzchni chodnika - kostka betonowa
16.	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego
17.	Organizacja ruchu - projekt, uzgodnienie, wdrożenie, utrzymanie
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Zakres robot:

1. Frezowanie nawierzchnio-izolacji na powierzchni kap chodnikowych oraz
gzymsach
2. Usuniecie skorodowanej warstwy betonu gr. 2 - 5cm na powierzchni kap

chodnikowych (kucie reczne lub frezowanie mechaniczne) - chodnik na dojsciach od
strony Poddebic (strona prawa oraz lewa) + punktowe rozkucia na pozostatej czesci
obiektu

3. Oczyszczenie naprawianych powierzchni metodg strumieniowo - Scierng

4. Naprawa powierzchni kap chodnikowych - warstwa szczepna oraz warstwa
wyrownawcza wykonana w technologii systemowych rozwigzan naprawczych betonu
dedykowanych dla obiektow inzynierskich.

5. Wymiana uszczelnien dylatacji pozornych oraz stykdw o szerokosci do 2 cm -
usuniecie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i
przygotowanie stykdw, wykonanie uszczelnienia z zalewek i mas bitumicznych.

6. Nawierzchnio - izolacja bitumiczna na kapach chodnikowych i gzymsach - gr.
5mm
7. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego oston przeciwporazeniowych -

demontaz oston, piaskowanie, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podktad + 2 x
warstwa zasadnicza, ponowny montaz oston

8. Frezowanie warstwy Scieralnej gr. 5cm na obiekcie i dojazdach wraz kosztami
transportu destruktu do obwodu drogowego
9. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na obiekcie

i dojazdach (wraz ze skropieniem oraz uszczelnieniem stykéw tasmami bitumicznymi)
10. Wykonanie dylatacji bitumicznej typu TARCO o szerokosci 50cm - w jezdni
11.  Wymiana uszczelnienia dylatacji w chodnikach (szerokos¢ szczeliny: 4 cm) -
usuniecie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i
przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, wypetnienie masg bitumiczna

12.  Uszczelnienie stykdw kraweznikéw kamiennych - usuniecie starego
uszczelnienia, wykonanie nowego uszczelnienia kraweznikow kitem trwale
plastycznym

13. Korekta wysokosciowa chodnika z kostki betonowej na dojsciach do obiektu
14. Oczyszczenie stozkéw oraz schodow skarpowych z roslinnosci

15. Uzupetnienie brakdw w obrukowaniu stozkdéw oraz nawierzchni chodnika -
kostka betonowa

16. Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

17. Organizacja ruchu - projekt, uzgodnienie, wdrozenie, utrzymanie
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Zakres robót:
1.	Frezowanie nawierzchnio-izolacji na powierzchni kap chodnikowych oraz gzymsach
2.	Usunięcie skorodowanej warstwy betonu gr. 2 - 5cm na powierzchni kap chodnikowych (kucie ręczne lub frezowanie mechaniczne) - chodnik na dojściach od strony Poddębic (strona prawa oraz lewa) + punktowe rozkucia na pozostałej części obiektu
3.	Oczyszczenie naprawianych powierzchni metodą strumieniowo - ścierną
4.	Naprawa powierzchni kap chodnikowych - warstwa szczepna oraz warstwa wyrównawcza wykonana w technologii systemowych rozwiązań naprawczych betonu dedykowanych dla obiektów inżynierskich.
5.	Wymiana uszczelnień dylatacji pozornych oraz styków o szerokości do 2 cm - usunięcie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie styków, wykonanie uszczelnienia z zalewek i mas bitumicznych.
6.	Nawierzchnio - izolacja bitumiczna na kapach chodnikowych i gzymsach - gr. 5mm 
7.	Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego osłon przeciwporażeniowych - demontaż osłon, piaskowanie, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podkład + 2 x warstwa zasadnicza, ponowny montaż osłon
8.	Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 5cm na obiekcie i dojazdach wraz kosztami transportu destruktu do obwodu drogowego 
9.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na obiekcie i dojazdach (wraz ze skropieniem oraz uszczelnieniem styków taśmami bitumicznymi)
10.	Wykonanie dylatacji bitumicznej typu TARCO o szerokości 50cm  - w jezdni
11.	Wymiana uszczelnienia dylatacji w chodnikach (szerokość szczeliny: 4 cm) - usunięcie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie szczeliny dylatacyjnej, wypełnienie masą bitumiczną
12.	Uszczelnienie styków krawężników kamiennych - usunięcie starego uszczelnienia, wykonanie nowego uszczelnienia krawężników kitem trwale plastycznym
13.	Korekta wysokościowa chodnika z kostki betonowej na dojściach do obiektu
14.	Oczyszczenie stożków oraz schodów skarpowych z roślinności
15.	Uzupełnienie braków w obrukowaniu stożków oraz nawierzchni chodnika - kostka betonowa
16.	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego
17.	Organizacja ruchu - projekt, uzgodnienie, wdrożenie, utrzymanie
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PROTOKOL PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO (SZCZEGOLOWEGO)
OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1

JNI: 15150024

Nazwa przeszkody: tory kolejowe

Rodzaj i nazwa obiektu: wiadukt

Miejscowos¢: teczyca

Nr drogi i kilometraz:
DW 703, km 30+398

Nosnosc¢ projektowana: brak danych

Nos$nosc¢ lub aktualna nos$nosc¢
uzytkowa: 50 [T], informacja podana
przez Zarzadce

Rok budowy: Brak danych.

Lokalizacja szczegotowa
LIanow ¥ I Ty L 2 _J

'

.F.

Dane o dokumentacji:
Brak danych.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:

Przebudowa w roku 2006.

Opis obiektu:

Most jednoprzestowy, o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje
przesta stanowi dwadziescia belek prefabrykowanych. Przyczétki petnoscienne betonowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

- dtugos¢ catkowita obiektu — 12,32 m,

- dtugos¢ catkowita obiektu wraz ze skrzydtami - 26,39 m lewa strona, 26,52 m prawa

strona,

rozpietosc teoretyczna - 11,45 m,
Swiatto poziome - 10,40 m,
Swiatto pionowe - 5,60 m,
szerokos¢ catkowita -13,85 m,

kat skosu - 81°

szerokos¢ uzytkowa - 3,50 m + 7,00 m + 1,50 m

Podstawa powotania zespotu wykonujacego przeglad: Umowa nr 95/2016 zawarta
w dniu 11 kwietnia 2016 r. pomiedzy Wojewodztwem todzkim - Zarzadem Drdg
Wojewddzkich w todzi a firmg TARCOPOL Sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw.

Zespot wykonujacy przeglad

Podpisy Data przegladu: 01.06.2016r.

Kierownik zespotu:

mgr inz. Ryszard Wodynski
Cztonkowie:

dr inz. Tomasz takomy

mgr inz. Justyna Nowicka
mgr inz. Mateusz Wtodarczyk

Stan pogody: sucho
Temperatura: 21°C

Termin nastepnego
przegladu: nie pozniej niz
w 2021 roku




JINI:

15150024

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

z dnia 01.06.2016r. Karta nr 2.1

Fot. 1. Widok na obiekt z prawej strony

Fot. 2. Widok na obiekt z lewej strony




DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

INI: 15150024 z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 2.2

Fot. 3. Dojazd do wiaduktu od strony Poddebic

\
\

Fot. 4. Dojazd do wiaduktu od strony M. Pigtek




JNI: 15150024

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 2.3

Fot. 5.Widok spodu przesta

Fot. 6. Widok na przyczétek P2




) DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
JNI: 15150024 2 dnia 01.06.2016r. Karta nr 2.4

Fot. 7.Widok na przyczoétek P1




INI: 15150024 DOKUMENTACIA F_OTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.1
z dnia 01.06.2016r.

Fot. 8. Siatki spekan, podtuzne rysy i deformacje w postaci kolein na nawierzchni
jezdni na dojezdzie od strony Poddebc

b

Fot. 9. Spekania i ubytki nawierzchni jezdni na dojezdzie przy szczelinie
dylatacyjnej, deformacje masy zalewowej w bitumicznym przykryciu dylatacyjnym
a) po stronie Poddebic b) po stronie m. Pigtek




JNI: 15150024

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 3.2

Fot.10. Spekania poprzeczne nawierzchni jezdni na dojezdzie od strony m. Pigtek

Fot. 11. Zanieczyszczenia oraz spekania i ubytki nawierzchni w obrebie lewego
chodnika na dojsciu od Poddebic




JNI: 15150024

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 3.3

Fot. 12. Spekania i ubytki nawierzchni lewego chodnika w strefie przykraweznikowej

na dojsciu od strony Poddebic

a)

Fot. 13. Pekniecie nawierzchni chodnika na obiekcie o charakterze
technologicznym poniewaz nawierzchnie utozono na krawezniku - a) chodnik

lewy b) chodnik prawy




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

INI: 15150024 z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 3.4

Fot. 14. Rdzawe wykwity na nawierzchni lewego chodnika, w rozstawie ok. 20 cm,
jako skutek korozji zbrojenia kapy chodnikowej

Fot. 15. Zanieczyszczenia chodnika materiatem ziemnym w rejonie stupkow
barieriporeczy - uszkodzenia tozsame dla catego obiektu




INI: 15150024 DOKUMENTACJA F_OTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.5
z dnia 01.06.2016r.

Fot.16. Zanieczyszczenia oraz spekania i ubytki nawierzchni w obrebie prawego
chodnika na dojsciu od Poddebic

Fot. 17. Rysy, zacieki, wapienne osady na belkach gzymsowych po prawej stronie
obiektu




INI: 15150024 DOKUMENTACIA F_OTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.6
z dnia 01.06.2016r.

TR

Fot. 18. Rysy, zacieki, wapienne osady na belkach gzymsowych - widok z lewej
strony

e

Fot. 19. Saczki odwadniajagce pomost — miejscowe rdzawe wykwitu na
powierzchni dzwigaréw, powierzchniowa korozja i lokalne ubytki
materiatu na rurach sgczkow




JNI: 15150024

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 3.6

Fot. 20. Miejscowe ubytki i deformacja masy plastycznej wypetniajacej szczeline
dylatacyjng oraz korozja blachy ostaniajgcej szczeline dylatacyjng na
gzymsie - chodnik lewy, dylatacja po stronie Poddebic

Fot. 21. Miejscowe ubytki i deformacja masy plastycznej wypetniajacej szczeline
dylatacyjng oraz korozja blachy ostaniajgcej szczeline dylatacyjng na
gzymsie - chodnik prawy, dylatacja po stronie Poddebic




JNI: 15150024

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 01.06.2016r.

Karta nr 3.7

il

Fot. 22. Lokalne ubytki oston na $srubach mocujacych stupki barier
energochtonnych oraz spekania i ubytki podlewek pod stopami stupkéw na

lewym chodniku w obrebie skrzydet przyczétkow

Fot. 23. a) Lokalna korozja wzerowa na elementach oston przeciwporazeniowych
b) Lokalne powierzchniowe zanieczyszczenia pochwytu balustrady powstate

w wyniku wandalizmu




INI: 15150024 DOKUMENTACJA F_OTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.8
z dnia 01.06.2016r.

Fot. 24. Pekniecia na bocznej powierzchni ustroju nosnego w miejscu oczepu
dzwigarow i po catej dtugosci w dolnej czesci belki prefabrykowanej - widok
od strony lewej

Fot. 25. Pekniecia na bocznej powierzchni czepéw dzwigaréow - widok od
strony prawej




INI: 15150024 DOKUMENTACJA F_OTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.9
z dnia 01.06.2016r.

Fot. 26. Podtuzne zarysowania na skrzydtach przyczoétkow w linii niszy
podtozyskowej — widok z prawej strony, uszkodzenia wystepujg réwniez po
stronie lewej

Fot. 27. Powierzchniowe zanieczyszczenia przyczétkdw w postaci graffiti powstate
w wyniku aktéw wandalizmu




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr

INI: 15150024 z dnia 01.06.2016r. 3.10

Fot. 28. Zacieki na korpusie przyczétka P1 z niszy podtozyskowej

Fot. 29. Rysa na korpusie przyczotka P2 o rozwartosci 0,3 mm




INI: 15150024 DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr

z dnia 01.06.2016r. 3.10

== =

Fot. 30. Wapienne i rdzawe zacieki z osadami na $cianach zaplecznych i
niszach podfozyskowych obu przyczétkdw powstate w wyniku nieszczelnosci
dylatacji. Zanieczyszczenia niszy podiozyskowej powstate w wyniku
wandalizmu

Fot. 31. Wegetacja roslinnosci na brukowaniu stozkéw skarpowych i na
schodach rewizyjnych na skarpach




