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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWIORB) 

 

1. Wstęp  

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych zawierające wspólne postanowienia dla przewidywanych robót 

budowlanych.  

Realizacja zadania powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, przede 

wszystkim z Ustawą – Prawo budowlane oraz przepisami dotyczącymi Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz innymi przepisami i normami wymienionymi w dalszej części niniejszego 

opracowania Niniejsza Specyfikacja dotyczy zadania „Budowa komór wodociągowych 

żelbetowych K1 i K2”. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę nie mogą 

powodować pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości obiektu oraz powinny zostać 

zaakceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Powyższe odstępstwa 

powinny być obustronnie uzgodnione i potwierdzone pisemnie przez obie strony.  

Materiały, elementy i urządzenia wykorzystane do realizacji robót powinny 

odpowiadać Polskim normom, posiadać decyzję o dopuszczeniu ich do stosowania w 

budownictwie oraz wszystkie inne niezbędne deklaracje atesty i dopuszczenia wymagane 

polskim prawem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Dane ogólne  

 

Obiekt – zadania „KONSTRUKCJA ŻELBETOWYCH KOMÓR 

WODOCIĄGOWYCH K1 I K2”. 

Adres: Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i 3-go Maja w Sieradzu. 

Rodzaj opracowania – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.  

 

1.4. Zakres robót objętych ST  

 

- Komora K1 o wymiarach – 2,5m x 2,5m oraz wysokości wraz z przykryciem h = 

4,370m, 

- Komora K2 o wymiarach – 3,0m x 3,5m oraz wysokości wraz z przykryciem 

h=4,370m. 

Roboty towarzyszące: 

- utrzymanie placu budowy, 

- dostawa i montaż liczników do pomiaru zużycia wody i energii na cele związane z budową 

obiektu, 

- urządzenia terenu budowy, a w szczególności zapewnienie zaplecza sanitarnego, 

- utrzymanie placu budowy w należytym stanie i porządku. 

 

PODANY POWYŻEJ ZAKRES ROBÓT PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z 

ZAKRESEM UJĘTYM W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ORAZ 

PRZEDMIARACH, BEZ PODAWANIA KOLEJNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ. 

WYKONAWCA MOŻE WYKONYWAĆ PRACE W DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI, ZE 

SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ NALEŻY JEDNAK DBAĆ O 

BEZPIECZEŃSTWO ISTNIEJĄCYCH I WZNOSZONYCH KONSTRUKCJI ORAZ 

PRACOWNIKÓW. 

 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz ich zgodność 

ze specyfikacją (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów 

prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i 

których pewną część wymieniono w dalszej części opracowania. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa  

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy, ale we własnym zakresie jest zobowiązany opracować i uzgodnić ewentualne 

projekty zamienne niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z 

zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ).  

 

1.5.3 Zgodność robót z ST.  

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub niedomówień w 

Przedmiarach Robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w ST i przedmiarach robót 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przewidzianych normowo 

zabezpieczeń placu budowy przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie oraz odpowiednie 

oznaczenie placu budowy).  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami lub gazami, a także możliwością powstania pożaru,  

- nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie placu budowy, na terenie bazy oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 



1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w przypadku jej 

uszkodzenia będzie odpowiadał za ich naprawę. W przypadku uszkodzenia mienia Urzędu 

Miasta lub mienia osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty 

związane z ich usunięciem.  

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BIOZ”.  

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 

Zamawiającego i (jeśli zajdzie potrzeba) Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

 

 



1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

1.5.11. Zabezpieczenie istniejących ciągów pieszych i jezdnych  

 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 

wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, krawężników , chodników i innych 

elementów wzdłuż dojazdu na budowę. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan po 

zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 

Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w 

ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 

dniu przekazania placu budowy. 

 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.  

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

 

 

 

 



1.7. Określenia podstawowe  

 

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

 

Ilekroć w niniejszej STWIORB mowa jest o (zgodnie z ustawą prawo budowlane): 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;  

2) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową;  

3) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia 

kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, 

linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 

przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie 

stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;  

4) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe;  

5) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  



7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

8) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

9) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

10) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;  

11) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego;  

12) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu;  

13) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi;  

 

Pozostałem określenia: 

 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

Dziennik budowy– dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku robót.  

Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  

Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 

architektury.  

Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 

odpowiednim dokumentem.  

Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 

wyliczenie przewidzianych do wykonania robót.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji inwestycji.  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości.  

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.  

BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Materiały  

 

2.1 Uwagi ogólne  

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby o 

właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie.  

Przebudowywany obiekt budowlany musi spełniać wymagania określone w art. 5 

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone 

dokumenty.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykazu materiałów planowanych do wbudowania 

celem akceptacji. 

 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego.  

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy 

wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały 

w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń.  

Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione 

na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą 

być w odpowiedni sposób zabezpieczone.  



Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i 

odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem 

z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.  

Materiały betonowe powinny być ustawione na podkładach o przekroju 

prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do tego celu. Mogą być składowane w stosach 

do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być ułożone prawidłowo i odpowiednio zabezpieczone 

przed przewróceniem.  

Składowanie należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.  

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

 

2.3  Rozwiązania materiałowe 

 

Beton podkładowy – C12/15 

Beton konstrukcyjny – C30/37 W8 F100, 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna B500SP, fyk=500MPa 

Stal dla rur osłonowych S235 (L235) 

  

 

 

 



3. Sprzęt  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w przedmiarze, 

który będzie zgodny z przepisami prawa.  

Jeżeli wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, musi powiadomić o swym zamiarze i uzyskać akceptacje przed 

użyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane 

do robót.  

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót 

zawierają przedmiary robót. 

Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny ze 

specyfikacją i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się 

do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby 

spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska.  

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń i stosować tylko zalecany sprzęt.  

 

 

 

 

 

 



4. Transport  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zarządu Dróg.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiałów.  

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem.  

Elementy metalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed 

spadaniem ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem 

szkód u osób trzecich.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Wykonanie robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. ROBOTY MONTAŻOWE – OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJI 

 

5.1.1. Ogólne rozwiązania 

Ustrój nośny zastał zaprojektowany jako płyty żelbetowe  

o grubości 25cm w przypadku ścian i przykrycia oraz grubości 30cm w przypadku płyty 

dennej. Płyty denne komór K1 i K2 wraz z ścianami wykonać jako element monolityczny na 

budowie. Przykrycie komory K1 i K2 przewidziano jako prefabrykat montowany na budowie 

po wykonaniu płyty dennej i ścian.  

 

5.1.2. Ściany komory K1 i K2 

 

Ściany komory K1 i K2 wykonać jako element monolityczny bezpośrednio na 

budowie. Grubość ścian 25cm. Ściany komory K1 o wymiarach 2,5m x 3,82m zbroić 

zewnętrznie  

i wewnętrznie siatką w rozstawie 20cm x 20cm z pręta fi 12. W ścianie w osiach III-III i IV-

IV przewidziano montaż rur osłonowych dn.762x5 pod instalację wodociągową oraz  

w osiach IV-IV rury osłonowej dn.273x5 odwodnieniowej. Ściany komory K2 o wymiarach 

3,5m x 3,82m w osiach III-III i IV-IV oraz 3,0m x 3,82m w osiach I-I i II-II zbroić siatką w 

rozstawie pionowym 20cm i poziomym 15cm obustronnie z prętów fi 12. W ścianach w 

osiach III-III i IV-IV przewidziano montaż rur osłonowych dn.762x5 pod instalację 

wodociągową oraz w osiach III-III rury osłonowej dn.273x5 odwodnieniowej ponadto w 

osiach II-II przewidziano montaż rury dn.711x5 osłonowej pod instalację wodociągową. 

Otulina nominalna zbrojenia głównego w przypadku ścian wynosi 40mm. Klasa ekspozycji 

XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3. Płyty denne komory K1 i K2 

 

Płyty denne komory K1 i K2 wykonać jako monolityczne bezpośrednio na budowie. 

Grubość płyty dennych wynosi 30cm. Płyta komory K1 o wymiarach 2,5m x 2,5m zbrojona 

górą siatką w rozstawie 12cm x 12cm z pręta fi 12 oraz dołem siatką w rozstawie 20cm x 

20cm z pręta fi 12.  W płycie dennej K1 przewiduje się obniżenie pod rurę dn.273x5. Płyta 

komory K2 o wymiarach 3,0m x 3,5m zbroić siatką górą w rozstawie 12cm x 12cm oraz 

dołem  w rozstawie 20cm x 20cm z pręta fi 12. Otulina nominalna zbrojenia głównego 

wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. Płyty 

denne posadowić na warstwie betonu podkładowego o grubości 10cm. W płycie dennej K2 

przewiduje się obniżenie pod rurę dn.273x5. 

 

5.1.4. Przykrycie komory K1 i K2 

 

Przykrycie komór wykonać jako prefabrykat montowany na budowie o grubości 

25cm. Przykrycie komory K1 zbroić siatką podwójnie w rozstawie 25cm x 25cm górą i 12cm 

x 12cm dołem. Komorę K2 natomiast górą w rozstawie 25cm x 25cm oraz dołem 9cm x 9cm. 

W płytach komory K1 i K2 przewiduje się montaż rur stalowych dn.813x5 przed 

betonowaniem pod wyłazy. Otulina nominalna zbrojenia głównego wynosi 40mm. Klasa 

ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonanych robót budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

 

6.1 Kontrola materiałów:  

 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy 

zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją 

zgodności. Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami ST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inwestor nie zaleci inaczej.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora lub 

powołanemu przez niego Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inwestora lub Inspektora nadzoru 

termin powiadomienia może być krótszy.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być 

zgodne z przedmiarem.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

 



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Odbiór robót  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór częściowy  

c) odbiór końcowy  

d) odbiór pogwarancyjny  

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora lub Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru na 

podstawie ST i zgodnie z uprzednimi ustaleniami.  

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz 

ich zgodność z przedmiarem, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.  

 

 

 

 

 

 



8.3. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 

„odbiór końcowy”. 

 

8.4. Odbiór Końcowy robót  

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora.  

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.  

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora lub Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z ST.  



W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

elementy:  

a) dokumentację warsztatowa jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

b) recepty i ustalenia technologiczne,  

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, jeżeli 

były przeprowadzone,  

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w 

budownictwie,  

f) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  



8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Podstawa płatności  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego  

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej;  

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2. Zasady rozliczania i płatności  

 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w 

umowie.  

 

 

 

 

 

 

 



10. Przepisy związane  

 

10.1. Ustawy, Normy i Rozporządzenia  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, opracowane 

na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1332, 1529, z  2018 r. poz. 12, 317, 352, 650).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 

177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881, 

opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, opracowane na 

podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422, z 2018 r. poz. 650).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 

351, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 

16.09.2004 r. z późniejszymi zmianami, tj. Dz.U. 2012 poz. 365, Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217, 

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 464, Dz. u. 2005 nr 75 poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z 15.06.2002 r., zm. Dz. U. 2017 poz. 2285) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).  

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  

w budynkach.  

-  PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

-  PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php

