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dotyczy: projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy 

skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej  
ul. 3-go Maja w Sieradzu. 

 
 
 
 

Oświadczamy, że projekt przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia  
dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej  
ul. 3-go Maja w Sieradzu został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Nr X Y
D1 5716364.31 6549509.11

D2 5716370.78 6549474.41

D3 5716356.21 6549457.92

D4 5716341.65 6549449.15

D5 5716381.33 6549449.67

D6 5716388.79 6549477.63

D7 5716357.17 6549504.13

W1 5716344.44 6549444.16

W2 5716354.94 6549451.14

Nr X Y
w1 5716345.06 6549467.19

w2 5716351.62 6549458.71

w3 5716380.37 6549448.18

w4 5716388.63 6549453.80

w5 5716396.60 6549488.67

w6 5716391.72 6549497.40

w7 5716358.18 6549499.41

w8 5716349.14 6549493.65

SKRZYŻOWANIE DW 482 Z DW 480 I DROGĄ GMINNĄ
NR 114618E W SIERADZU

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH STUDNI

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH WPUSTÓW DESZCZOWYCH



 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
I ODWODNIENIA DLA ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH  

NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA 
W SIERADZU 

 

INWESTOR:  

Zarząd Województwa Łódzkiego 

Al. Piłsudskiego 8 
90 - 051 Łódź 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradz, a Przedsiębiorstwem Projektowo - 
Wykonawczym, „NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa.  

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Ekspertyza geotechniczna. 
4. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe wykonane w maju 2017 r. 
5. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjętych rozwiązań technicznych, oraz technologii robót. 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje n/w roboty na skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 482  
(ul. Jana Pawła II) i Nr 480 (1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu:  
• przebudowa istn. kanalizacji deszczowej kd1200, kd900 wraz z odwodnieniem. 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

1. Charakterystyka terenu 
Przedmiotowe ulice stanowią odcinki dróg miejskich. Ulica: Jana Pawła II to droga wojewódzka 
nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewódzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna. 
Wszystkie ulice posiadają  jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.  
W rejonie skrzyżowania ulica Jana Pawła II posiada jezdnię o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada 
jezdnię o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.   
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej w dobrym stanie technicznym.  
W rejonie skrzyżowania istnieje przejście dla pieszych i chodnik z płytek betonowych 50x50cm. 
Na wcześniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m  
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.  
Odwodnienie – wgłębne do istniejących wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania  
oraz do rowów otwartych. 

Podłoże 
Dla potrzeb projektu wykonano badania  geologiczno – inżynierskie (4 otwory na gł. 3,0m  
oraz 1 otwór na gł. 6,0m): 
• Konstrukcję jezdni ul. 3-go Maja stanowi masa min. – bitumiczna gr. 8cm  

na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntów piaszczystych do głębokości   
ok. 1,0m , poniżej  do głębokości 3,0m zalegają rodzime grunty słaboprzepuszczalne. 

• Konstrukcję jezdni ul. 1-go Maja stanowi masa mineralno – bitumiczna  
gr. 6cm na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntów piaszczystych  
do głębokości ok. 1,0m, poniżej do głębokości 3,0m zalegają rodzime grunty 
słaboprzepuszczalne. 

• Konstrukcję jezdni ul. Jana Pawła II (kierunek do centrum) stanowi masa mineralno – 
bitumiczna gr. 18cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 32cm. W podłożu,  
pod konstrukcją jezdni zalegają naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pyłów piaszczystych. 

• Konstrukcję jezdni ul. Jana Pawła II (kierunek Wieluń) stanowi masa mineralno – bitumiczna 
gr. 22cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 28cm. W podłożu, pod konstrukcją 
jezdni zalegają naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pyłów piaszczystych. 

Wody gruntowej do głębokości 6,0m nie nawiercono. 
 



 
 
 
Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych znajduje się w opracowaniu „Opinia 
geotechniczna”. 
Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), 
stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, a obiekt do I kategorii 
geotecznicznej. Warunki wodne dobre, nośność podłoża zakwalifikowano do grupy G3. 

2. Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanych ulic zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
– kanał deszczowy: kd 1200,  kd 900, kd300  (z włączeniami wpustów deszczowych)  
– kanał sanitarny: ks 300 
– kabel elektryczny:  eNN, eWN, 8eWN 
– kabel telefoniczny: t 
– wodociąg: wA600, w250 , wA500 
– gazociąg:  gs 315 
– linia telefoniczna  
– lampy oświetleniowe 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Plan sytuacyjny”. 

IV. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO PROJEKTU  

Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo. Geometrię 
ronda determinuje konieczność zmniejszenia prędkości na dojeździe do skrzyżowania  
przy zachowaniu płynności ruchu oraz możliwość przejazdu pojazdów ciężarowych  
z przyczepami oraz autobusów. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch.  
Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe z wibroprasowanej 
kostki  betonowej. 
• W zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia niniejszy projekt zakłada rozbiórkę 

istniejącego kanału kd1200 wraz z komorami, odcinka kd900, studzienek ściekowych  
i przykanalików oraz wykonanie nowego kanału wraz z odwodnieniem. Ponadto projekt 
zakłada wyprowadzenie odcinka kanalizacji w kierunku Wrocławia w celu umożliwienia 
podłączenia planowanej inwestycji. 

Zakres w/w robót pokazano w części graficznej opracowania. 

V. STAN PROJEKTOWANY – KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE 

1. Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej i odwodnienia 
Niniejszy projekt obejmuje rozbiórkę kanału deszczowego kd1200 - 56,50m wraz z komorami 
2szt oraz rozbiórką przykanalików do studzienek spustowych. Ponadto przewiduje się rozbiórkę 
odcinka istniejącego kd900 wraz przykanalikami i studzienkami wpustowymi – 2szt. Roboty 
ziemne oraz związane z demontażem kd wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym,  
w szalunkach, w oddaleniu od uzbrojenia – mechanicznie, a w zbliżeniu – ręcznie. Zakres w/w 
robót pokazano w części graficznej opracowania. 

2. Projektowane odwodnienie pasa drogowego 
Wody deszczowe z pasa ulic zebrano do projektowanych studzienek ściekowych - 8szt. (w1÷w8). 
Współrzędne wpustów podano w opracowaniu geodezyjnym. 
Studzienki ściekowe włączono przykanalikami z rur ∅200 do projektowanego kanału 
deszczowego poprzez  projektowane studnie kanalizacyjne. Na przykanaliki zastosowano rury 
PVC typu ciężkiego z rdzeniem litym łączonych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1401  
o sztywności obwodowej 8kN/m2.  
Schematy podłączeń przykanalików  do kanału deszczowego przedstawiono w „Tabeli rzędnych, 
zagłębień, długości i spadków przykanalików”.  Lokalizację wpustów ulicznych wskazano  
na rysunku „Plan sytuacyjny”.  
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę możliwość prawidłowego odwodnienia pasa ulicy. 
 
 



 
 
 
 
3. Odwodnienie wodociągu 
Opracowanie obejmuje podłączenie studni spustowych W1 i W2 (projekt przebudowy 
wodociągu) do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą rur ∅400 PVC typu ciężkiego z 
rdzeniem litym łączonych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1401 o sztywności obwodowej 
8kN/m2. Rzędne oraz spadki przedstawiono w „Tabeli rzędnych, zagłębień, długości i spadków 
przykanalików”. 
Uwaga: Studnie spustowe Ø1000 ujęto w projekcie branżowym przebudowy istniejącego 
wodociągu.  

4. Odbiornik ścieków deszczowych 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie odcinka kanału deszczowego kd1200, kd1100, kd900  
oraz odcinków kd315 zakończonego proj. studniami połączeniowymi do połączenia odcinka 
projektowanego z istniejącym. 
 
W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek należy wbudować przejścia szczelne  
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejścia powinna zabezpieczyć przed penetracją wody 
gruntowej wzdłuż ścianek przejścia do wnętrza. 

5. Układ sytuacyjny i wysokościowy kanału 
Kanał projektowany uzbrojono w studnie połączeniowe. Współrzędne projektowanych studni 
podano w opracowaniu geodezyjnym natomiast parametry kanału projektowanego podano  
na rysunkach „ Kanał deszczowy - profil podłużny” oraz zamieszczono poniżej: 

D1 ÷ D2  L =  35,30 m  DN1280  (10 kN/m2) i = 0,11 % 
D2 ÷ D3  L =  22,00 m  DN1280  (10 kN/m2) i = 0,11 % 
D3 ÷ D4  L =  17,00 m  DN1100  (10 kN/m2) i = 0,11 % 

D2 ÷ D5  L =  26,90 m  DN960  (10 kN/m2) i = 1,19 % 

D2 ÷ D6  L =  18,30 m  DN315  (8 kN/m2) i = 1,42 % 

D1 ÷ D7  L =  8,70 m.  DN315  (8 kN/m2) i = 1,26 % 

Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do lokalizacji  
oraz wysokościowego położenia odbiorników. 

6. Materiał, wytyczne wykonawstwa 
Kanalizację należy wykonać z rur kompozytowych z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym (GRP), na bazie żywic poliestrowych (UP) wg PN-EN 1464  
o sztywności obwodowej 10kN/m2 oraz z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe  
wg PN-EN1401 o sztywności obwodowej 8kN/m2. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych spełniających parametry techniczne 
w tym wymagania geometryczne i wytrzymałościowe.  

Kanały uzbroić w studzienki kanalizacyjne.  

Zestawienie studni kanalizacji deszczowej: 
– ∅ 2,50m studnia prefabrykowana, kręgi żelbet. – 1szt. (D2) 
– ∅ 2,00m komora murowana, kręgi żelbet. – 1szt. (D1) 
– ∅ 2,00m studnia prefabrykowana, kręgi żelbet. – 2szt. (D3÷D4) 
– ∅ 1,50m komora murowana, kręgi żelbet., właz samop.  – 1szt. (D5) 
– ∅ 1,20m studnia prefabrykowana, kręgi żelbet. – 2szt. (D6÷D7) 

Studnie deszczowe - Na kanale projektowanym zastosowano studzienki z kręgów żelbetowych  
z betonu klasy C35/45 (B45), wodoszczelnego o nasiąkliwości min. W-6 łączonych na uszczelkę 
gumową. Studnia kd powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917. Komorę roboczą studni – 
dno wykonać jako prefabrykowaną z żelbetu monolitycznego (beton hydrotechniczny  
wraz z domieszkami uszczelniającymi), wypełnioną elementem dennym z tworzywa sztucznego.  

 

 



 

 

 

Żeliwne stopnie złazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg PN-EN 
13101. 
Studnie posadowić na podłożu z betonu C12/15 o grubości 15cm i ławie  
z kruszywa łamanego (fr. 0÷31,5mm) o grubości 15cm.  

Studnie (D1; D5) - Na kanale istniejącym kd1200 i kd900 komorę roboczą i kinetę należy 
wykonać z cegły kanalizacyjnej, płyta denna z betonu C20/25 (B-25) o gr. 25cm.  
Górna część studni wykonać z kręgów żelbetowych z betonu klasy C35/45 B45), 
wodoszczelnego o nasiąkliwości min. W-6 łączonych na uszczelkę gumową. Studnia kd powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917.  

Włazy na studniach kd - Zastosowano włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 wg PN-EN-124/2000 
z pierścieniem odciążającym, wentylowane, z wypełnieniem betonowym. 

W pasie jezdni bitumicznej (na studni D5) jest to właz samopoziomujący wwałowany  
w nawierzchnię na pierścieniach prowadzących, natomiast w nawierzchni z kostki betonowej  
(na studniach: D4; D7) zastosowano włazy posadowione na pierścieniach odciążających.  
Na studzienkach (zlokalizowanych w pasie naw. utwardzonych) zastosować kominki  
o konstrukcji z pierścieni dystansowych o średnicy 640mm, umożliwiające wykonanie pełnej 
konstrukcji. Różnica rzędnej włazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewnić wykonanie 
pełnej konstrukcji. Na studnia D1÷D3; D6 (zlokalizowanych w pasie zieleńca) właz posadowić 
bezpośrednio na pokrywie studni i pierścieniach regulacyjnych.  
W opracowaniu pokazano sposób posadowienia włazów. 

Klapy zwrotne – Z uwagi na przyszłą rozbudowę kanału deszczowego Ø1100 i przyszłe 
zwiększone przypływy oraz dużo większe wypełnienie kanału deszczowego, w studniach 
deszczowych D3 i D4 na rurach odwodnienia wodociągu (Ø400) zaprojektowano klapy zwrotne 
końcowe z tworzywa sztucznego DN400, samoczynne z opaską zaciskową. 

Studzienki ściekowe Dla zrealizowania odwodnienia przewidziano typową studzienkę 
odwodnieniową bet. ∅50 cm z osadnikiem, o głębokości 1,0 m. 
W projekcie zastosowano wpusty krawężnikowo-jezdniowe typu ciężkiego D-400 z rusztem 
uchylnym z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN-124/2000. 
Wpust osadzić na płycie opartej na pierścieniu odciążającym. 
Osadnik należy wykonać jako monolityczny z betonu hydrotechnicznego C20/25(B25).  
W osadniku w miejscu przyłączenia przykanalika należy zamocować przejście szczelne  
z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak przy studniach kanalizacyjnych. 
Betonowe elementy studzienek należy zabezpieczyć roztworem asfaltowym izolacyjnym. 
Studzienki deszczowe posadowić na podłożu z betonu C12/15 o grubości 15cm i ławie  
z kruszywa łamanego (fr. 0÷31,5mm) o grubości 15cm. 

Podsypka i zasypka - Zarówno kanał jak i przykanaliki należy posadowić na ławie z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu (pospółki) gr.15cm wg PN-EN 13242.  Po wykonaniu robót montażowych, 
ułożeniu kanału i przykanalików należy dokonać obsypki warstwami grubości 20 cm do poziomu 
30 cm ponad górną krawędź rury, z zagęszczaniem ubijakami ręcznymi lub lekkim sprzętem 
mechanicznym. Grunt użyty do tego celu powinien być sypki, wolny od grud i kamieni,  
a zagęszczanie powinno być przeprowadzone ze szczególną ostrożnością. Grunt należy 
zagęszczać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu z jednoczesnym usuwaniem 
zastosowanego umocnienia ścian wykopu.  
Istotnym elementem robót jest zagęszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. 
Roboty te należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe można stosować  
do zagęszczania w odległości min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki i kontroli 
zagęszczenia należy przystąpić do wykonania zasypki. Zasypkę wykonuje się do poziomu terenu 
(dno koryta jezdni) warstwami grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem.  
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0. 
 
 



 
 
 
 

Roboty ziemne - Kanalizację układać w wykopie wąskoprzestrzennym w umocnieniach 
wykonywanym mechanicznie, jedynie w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykop należy prowadzić 
ręcznie. Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów.  
Wykop zostanie zasypany piaskiem (zakup) natomiast rodzime grunty nieprzydatne do zasypki 
(pozyskane przy robotach ziemnych) usunąć. 

7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Projektowany kanał kd i przykanaliki  krzyżują się z liniowym uzbrojeniem podziemnym – 
skrzyżowania wniesiono na profilach kanalizacji deszczowej, w „Tabeli rzędnych, spadków, 
długości i zagłębień przykanalików”. W tabeli nie ujmowano istniejących uzbrojeń przewidzianych 
w projekcie do likwidacji/przełożenia. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy 
wykonywać roboty branżowe. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia. Wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego przebiegające 
nad projektowanymi rurami należy właściwie zabezpieczyć.  
Przewody uzbrojenia poziemnego, zabezpieczyć podstawką z desek  i podwiązać, obejmami  
z drutu stalowego Ø6, do belki drewnianej opartej o podłoże nad wykopem. Sposób podparcia 
dobierać w zależności od szerokości i głębokości wykopu. Konstrukcję wsporczą pozostawić  
w zasypanym wykopie. Podpory powinny być stabilne i bezpieczne.  

Nadzór:  Roboty w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie – bezwzględnie w lokalizacji gazu. Gdyby w czasie prowadzenia robót 
ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii należy spełnić wymogi związane  
z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności 
należy linie czasowo wyłączyć. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem będą wykonywane 
przez Wykonawcę robót w ramach niniejszej inwestycji. 

VI. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób 
odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb. Należy zwrócić uwagę,  
aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robić to wyłącznie poprzez studzienki 
czerpalne, betonowe ∅ 0,6m o dł. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypełnić 
warstwą filtracyjną (tłuczeń, żwir).  
Nie należy odpompowywać wody bezpośrednio z dna wykopu. Wybór systemu odwodnienia 
wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić 
poza obręb wykopu. Roboty prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

Uwaga: Przedmiar robót nie obejmuje odwodnienia wykopów- w ofercie przetargowej,  
przy wycenie pozycji dotyczących robót montażowych kd, a w szczególności odwodnienia 
wykopów, Wykonawca winien uwzględnić warunki gruntowo – wodne.  

VII.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został wykonany 
projekt – zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Działki wymieniono na stronie 
tytułowej. 
Opracowanie dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy 
skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu  
o łącznej długości 128,50m. Jest to długość mniejsza od 1km, a więc zgodnie z Dz. U. Nr 213 
poz. 1397  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 79 – nie zalicza się do inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
 



 
 
 
 
 
Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

VIII. INNE ZALECENIA 
 - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) 
 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
 - inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  
- wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne  

 i spełniać wymagania Polskich norm. 

IX. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokościowe, ujawnione  
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementów robót, które uniemożliwiają wykonanie 
robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami 
rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt 

2. Jeśli rozwiązanie problemu wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości – na etapie 
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowań 
sytuacyjno-wysokościowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego 
problemu, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy  
do wydłużenia terminu zakończenia robót. 
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Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35
" NIWELLA "PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90 - 051 ŁÓDŹ

SKALA DATA

1 : 500

NR RYS.

03.2018

WYKONALI:

OBIEKT
ADRES

TYTUŁ

OPRACOWANIE

PLAN SYTUACYJNY

INWESTOR

SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

rozbiórka istn. uzbrojenia

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)
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Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35
" NIWELLA "PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90 - 051 ŁÓDŹ

SKALA DATA

1 : 100 : 500

NR RYS.

03.2018

WYKONALI:

OBIEKT
ADRES

TYTUŁ

OPRACOWANIE

KANAŁ DESZCZOWY - ODC. D1÷D4

INWESTOR

SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)



DNA KANAŁU
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ŚREDNICA
MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY OSIAMI
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ZAGŁĘBIENIE

POZIOM P.  132.00
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Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35
" NIWELLA "PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90 - 051 ŁÓDŹ

SKALA DATA

1 : 100 : 500

NR RYS.

03.2018

WYKONALI:

OBIEKT
ADRES

TYTUŁ

OPRACOWANIE

KANAŁ DESZCZOWY - ODC. D2÷D5

INWESTOR

SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)
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RZĘDNE TERENU
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MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY OSIAMI
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ZAGŁĘBIENIE
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fi315 PVC (8kN/m2)

Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35
" NIWELLA "PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90 - 051 ŁÓDŹ

SKALA DATA

1 : 100 : 500

NR RYS.

03.2018

WYKONALI:

OBIEKT
ADRES

TYTUŁ

OPRACOWANIE

KANAŁ DESZCZOWY - ODC. D2÷D6

INWESTOR

SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)
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Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35
" NIWELLA "PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90 - 051 ŁÓDŹ

SKALA DATA

1 : 100 : 500

NR RYS.

03.2018

WYKONALI:

OBIEKT
ADRES

TYTUŁ

OPRACOWANIE

KANAŁ DESZCZOWY - ODC. D1÷D7

INWESTOR

SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)

1
3

7
.2

4

1
3

7
.2

8
1

3
7

.2
9

1
3

7
.2

5



R
od

za
j

Lo
ka

liz
ac

ja

R
zę

dn
a

R
zę

dn
a 

pr
zy

ka
na

lik
a 

w
 lo

ka
liz

ac
ji 

sk
rz

yż
ow

an
ia

HK HT A C HP B P Lk

w1 141.43 141.45 139.43 2.02 136.63 141.65 139.13 137.23 2.52 15.57 14.27 2.10% D3 eWN 6.34 140.20 139.30 -

w2 141.46 141.48 139.46 2.02 136.63 141.65 139.33 137.23 2.32 6.01 4.71 2.76% D3 eWN 1.80 140.20 139.42 -

w3 141.48 141.50 139.48 2.02 136.95 141.53 139.45 137.40 2.08 1.77 0.72 4.17% D5 - - - - -

w4 141.47 141.49 139.47 2.02 136.95 141.53 139.30 137.40 2.23 8.39 7.34 2.32% D5 - - - - -

eWN 4.07 140.56 139.53 -

gs315 6.64 140.20 139.47 -

eWN 6.87 140.58 139.38 -

gs315 10.25 140.15 139.26 -

w7 141.50 141.52 139.50 2.02 137.30 141.44 139.40 137.45 2.04 4.83 3.93 2.54% D7 - - - - -

w8 141.46 141.48 139.46 2.02 137.30 141.44 139.20 137.45 2.24 13.21 12.31 2.11% D7 - - - - -

W1 138.16 141.50 136.89 4.61 136.67 141.49 136.87 - 4.62 5.70 4.20 0.48% D4 t 1.06 140.30 136.89 przekop kontrolny

t 1.94 140.30 136.89 przekop kontrolny

eWN 4.40 140.20 136.86 -

K1i 138.75 141.70 138.42 3.28 137.53 141.86 138.03 - 3.83 4.80 4.20 9.29% D6 PVC Ø200 t 1.50 140.30 138.28 przekop kontrolny

0.93% D3
PVC Ø400

8 kN/m²141.65 136.85 - 4.80 6.90 5.40W2 138.30 141.50 136.90 4.60 136.65
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Ø200         

8 kN/m²
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TABELA RZĘDNYCH, ZAGŁĘBIEŃ, DŁUGOŚCI I SPADKÓW PRZYKANALIKÓW
SKRZYŻOWANIE DW 482 Z DW 480 I DROGĄ GMINNĄ NR 114618E W SIERADZU
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A - A

przejście szczelne
z uszczelniaczem gumowym

16

kolano 90°

uchwyt montażowy
aluminiowy

trójnik 90° B/160

B
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OBIEKT
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SZCZEGÓŁ KASKADY WEWNĘTRZNEJ
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SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)
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zasypka piaskiem
wymagany wskaźnik
zagęszczenia gruntu
is = 1,0

obsypka piaskiem
wymagany wskaźnik
zagęszczenia gruntu
is = 0,97

120°

grunt nienaruszony

grunt nienaruszony

UWAGA: poza pasami drogowymi wymagany wskaźnik
zagęszczenia gruntu zasypki 0.90
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1
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30

26

Przejście szczelne

Stopnie złazowe

A

30

Zaprawa cementowa

C8/10 (B10)

60

∅15020.0 20.0

A - A

Betonowy pierścień prowadzący

wg PN-EN-124/2000 (400kN)
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego (samopoziomujący)

C C

n

Komora murowana
z cegły kanalizacyjnej

25.025.0

96
0

Płyta denna z betonu C20/25 (B-25) 
o grubości 25cm. 

Beton C12/15 gr. 15cm
Ława z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm

Kineta z cegły kanalizacyjnej

60

B - B

96
0

SZCZEGÓŁ  A       1 : 10

Uszczelka gumowa

∅

AA

∅

15
0

25

25

60

12

12

B

Uwaga

Dla studni połączeniowych należy przewidzieć

z ulic przyległych na rzędnych określonych
w tabeli rzędnych, zagłębień, długości i spadów przykanalików

wloty dla podłączenia wpustów odejść lub kanałów

oraz profilach kanalizacji

B

C - C

96
0

96
0

Płyta stropowa studzienki

Izolacja - roztwór
asfaltowy izolacyjny

Kręgi żelbetowe

∅ 150

1:20 96
0

1:20
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SKRZYŻOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH
NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
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inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)

Komin z pierścieni
dystansowych



30

Tuleja osłonowa

26

d1 d2

∅

Przejście szczelne

Kineta z tworzywa sztucznego
Dolna część komory roboczej
z płytą denną

Beton C12/15 gr. 15cm

C C

d1 d1

C - C

B

AA

SZCZEGÓŁ  A       1 : 10

Uszczelka gumowa

120/200

Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe

d1:20 1:20

B

∅

∅

S

12
0/

20
0

25

25

30

Zaprawa cementowa

C8/10 (B10)

60 60

60

n

12

12

A

Izolacja - roztwór
asfaltowy izolacyjny

Płyta stropowa studzienki

pierścień wyrównawczy

B - BA - A

pierścień odciążajacy ż.bet.

Komin z pierścieni

wg PN-EN-124/2000 (400kN)

Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego

120(200)∅

Uwaga

Dla studni połączeniowych należy przewidzieć

z ulic przyległych na rzędnych określonych
w tabeli rzędnych, zagłębień, długości i spadów przykanalików

wloty dla podłączenia wpustów odejść lub kanałów

oraz profilach kanalizacji

ława z kruszywa 0/63 gr. 15 cm

Ława z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
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W PASIE NAWIERZCHNI UWTARDZONEJ
STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA fi1200/2000

mgr inż. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)

dystansowych



120/200/250

A - A

30

Tuleja osłonowa

26

d1 d2

∅

Przejście szczelne

Kineta z tworzywa sztucznego
Dolna część komory roboczej
z płytą denną

Beton C12/15 gr. 15cm

C C

d1 d1

C - C

B

AA

SZCZEGÓŁ  A       1 : 10

Uszczelka gumowa

120/200/250

B - B

Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe

d1:20 1:20

B

∅

∅ ∅

S

12
0/

20
0/

25
0

25

25

30

Zaprawa cementowa

C8/10 (B10)

60 60

60

n

12

12

A

Izolacja - roztwór
asfaltowy izolacyjny

Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego
wg PN-EN-124/2000 (400kN)

Płyta stropowa studzienki

pierścień dystansowy

Uwaga

Dla studni połączeniowych należy przewidzieć

z ulic przyległych na rzędnych określonych
w tabeli rzędnych, zagłębień, długości i spadów przykanalików

wloty dla podłączenia wpustów odejść lub kanałów

oraz profilach kanalizacji

Ława z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
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Nadstawka betonowa

Odpływ - rura fi 0,20 m.

Pierścień bet. fi 640/1140 mm

Podstawa bet. fi 640/880 mm

Podstawa betonowa fi 880 mm
z otworem 340/480 mm

z betonu kl. C16/20 (B20)

Objętość betonu = 0,0533 m3
Ciężar podstawy = 121 kg

Rzut wpustu żeliwnego
na tle podstawy betonowejB
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1.  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy 

skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja  

w Sieradzu. 

W zakres inwestycji wchodzą roboty związane z: 

• przebudowa istn. kanalizacji deszczowej kd1200, kd900 wraz z odwodnieniem. 

Kolejność wykonywania prac 

-wykonanie robót rozbiórkowych,  

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

-wykonanie robót branży sanitarnej 

-wykonanie zasypki 

-wykonanie robót drogowych 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  

w projekcie technicznym. 

Przedmiotowe ulice stanowią odcinki dróg miejskich. Ulica: Jana Pawła II to droga 

wojewódzka nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewódzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to 

droga gminna. Wszystkie ulice posiadają  jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.  

W rejonie skrzyżowania ulica Jana Pawła II posiada jezdnię o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja 

posiada jezdnię o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.   

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej w dobrym stanie technicznym.  

W rejonie skrzyżowania istnieje przejście dla pieszych i chodnik z płytek betonowych 

50x50cm. 

Na wcześniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m  

o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.  

Odwodnienie – wgłębne do istniejących wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania  

oraz do rowów otwartych. 

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

– kanał deszczowy: kd 1200,  kd 900, kd300  (z włączeniami wpustów deszczowych)  

– kanał sanitarny: ks 300 

– kabel elektryczny:  eNN, eWN, 8eWN 

– kabel telefoniczny: t 

– wodociąg: wA600, w250 , wA500 

– gazociąg:  gs 315 

– linia telefoniczna  

– lampy oświetleniowe 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym 

zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

– praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe 

oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

 

 

 



 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  

w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów  

i w pobliżu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna 

odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do tyczenia, w obrębie kabli 

elektrycznych, nie używać metalowych szpilek – grozi porażeniem i zniszczeniem kabli.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 

pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych 

prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację  

na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 

zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 

ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane , a po ich zakończeniu należy 

wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu. 




