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dotyczy: projektu przebudowy istniejącego wodociągu dla rozbudowy skrzyżowania 

dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja  
w Sieradzu. 

 
 
 
 

Oświadczamy, że projekt przebudowy istniejącego wodociągu dla rozbudowy 
skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja  
w Sieradzu został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY WODOCIĄGU  
DLA ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH  

NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA 
W SIERADZU 

INWESTOR:  

Zarząd Województwa Łódzkiego 

Al. Piłsudskiego 8 
90 - 051 Łódź 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Sieradz, a Przedsiębiorstwem Projektowo - 
Wykonawczym, „NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa.  

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Ekspertyza geotechniczna. 
4. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe wykonane w maju 2017 r. 
5. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjętych rozwiązań technicznych, oraz technologii robót. 
6. Warunki techniczne MPWiK  KW-DEU322/18 z dnia 22.02.2018r. 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje n/w roboty na skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 482  
(ul. Jana Pawła II) i Nr 480 (1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu:  
• przebudowa istn. magistrali wodociągowej wA600, wA500 oraz wodociągu w250. 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

1. Charakterystyka terenu 
Przedmiotowe ulice stanowią odcinki dróg miejskich. Ulica: Jana Pawła II to droga wojewódzka 
nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewódzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna. 
Wszystkie ulice posiadają  jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.  
W rejonie skrzyżowania ulica Jana Pawła II posiada jezdnię o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada 
jezdnię o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.   
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej w dobrym stanie technicznym.  
W rejonie skrzyżowania istnieje przejście dla pieszych i chodnik z płytek betonowych 50x50cm. 
Na wcześniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m  
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.  
Odwodnienie – wgłębne do istniejących wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania  
oraz do rowów otwartych. 
Z informacji przekazanych przez MPWiK w Sieradzu wynika, że istniejąca sieć wodociągowa 
wykonana jest z żeliwa oraz posiada połączenie w pierścień, co umożliwia ciągłe zaopatrzenie  
w wodę podczas wykonywania przedmiotowej przebudowy. 

Podłoże 
Dla potrzeb projektu wykonano badania  geologiczno – inżynierskie (4 otwory na gł. 3,0m  
oraz 1 otwór na gł. 6,0m): 
• Konstrukcję jezdni ul. 3-go Maja stanowi masa min. – bitumiczna gr. 8cm  

na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntów piaszczystych do głębokości   
ok. 1,0m , poniżej  do głębokości 3,0m zalegają rodzime grunty słaboprzepuszczalne. 

• Konstrukcję jezdni ul. 1-go Maja stanowi masa mineralno – bitumiczna  
gr. 6cm na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntów piaszczystych  
do głębokości ok. 1,0m, poniżej do głębokości 3,0m zalegają rodzime grunty 
słaboprzepuszczalne. 

• Konstrukcję jezdni ul. Jana Pawła II (kierunek do centrum) stanowi masa mineralno – 
bitumiczna gr. 18cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 32cm. W podłożu,  
pod konstrukcją jezdni zalegają naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pyłów piaszczystych. 

• Konstrukcję jezdni ul. Jana Pawła II (kierunek Wieluń) stanowi masa mineralno – bitumiczna 
gr. 22cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 28cm. W podłożu, pod konstrukcją 
jezdni zalegają naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pyłów piaszczystych. 



 
Wody gruntowej do głębokości 6,0m nie nawiercono. 
Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych znajduje się w opracowaniu „Opinia 
geotechniczna”. 
Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), 
stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, a obiekt do I kategorii 
geotecznicznej. Warunki wodne dobre, nośność podłoża zakwalifikowano do grupy G3. 

2. Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanych ulic zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
– kanał deszczowy: kd 1200,  kd 900, kd300  (z włączeniami wpustów deszczowych)  
– kanał sanitarny: ks 300 
– kabel elektryczny:  eNN, eWN, 8eWN 
– kabel telefoniczny: t 
– wodociąg: wA600, w250 , wA500 
– gazociąg:  gs 315 
– linia telefoniczna  
– lampy oświetleniowe 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Plan sytuacyjny”. 

IV. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO PROJEKTU  

Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo. Geometrię 
ronda determinuje konieczność zmniejszenia prędkości na dojeździe do skrzyżowania  
przy zachowaniu płynności ruchu oraz możliwość przejazdu pojazdów ciężarowych  
z przyczepami oraz autobusów. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch.  
Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe z wibroprasowanej 
kostki  betonowej. 
• W zakresie instalacji wodociągowych niniejszy projekt zakłada przebudowę odcinków 

wodociągu w zakresie projektowanego ronda: wA600 (ul. W. Jana Pawła II) wA500 (ul. 1-go 
Maja) oraz w250 (ul. 3-go Maja). 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach obr. 15 - 5271 (należących do Skarbu Państwa  
w dysponowaniu UM Sieradz) oraz działkach obr. 15 – 5372/4; obr. 12 - 5730 (należących  
do Województwa Łódzkiego w zarządzie ZDW w Łodzi). Ponadto roboty wykonywane będą 
na działce prywatnej nr obr. 15 – 5372/1. Inwestycja wykonywana w trybie Ustawy z dnia10 
kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, w związku z czym nie wymagana jest zgoda właściciela na wejście w teren. 

Zakres w/w robót pokazano w części graficznej opracowania. Roboty j/w realizować  
pod nadzorem MPWiK w Sieradzu. 

V. STAN PROJEKTOWANY – ROBOTY WODOCIĄGOWE 

1. Likwidacja istniejących odcinków wodociągu 
Niniejszy projekt obejmuje  przebudowę - odcinków wodociągu wA600, wA500 oraz w250  
co się wiąże z likwidacją odcinków istniejących. Istniejące odcinki wodociągów zlikwidować 
poprzez wydobycie i usunięcie z terenu budowy.  

2. Przebudowa wodociągu 
W zakresie instalacji wodociągowych niniejszy projekt obejmuje: 
• przebudowę  odcinka  wodociągu  wA600 w ul. Jana Pawła II wraz z komorami  

i odwadniakami. 
• przebudowę  odcinka wodociągu wA500 w ul. 1-go Maja. 
• przebudowę  odcinka wodociągu w250 w ul. 3-go Maja. 
Schematy podłączeń robót j/w oraz profile budowanych odcinków wodociągu przedstawiono  
w części rysunkowej opracowania. 

3. Technologia robót 

Przebudowa istniejącego odcinka wA600 w ul. Jana Pawła II – Połączenie odcinka 
projektowanego z odcinkiem istniejącym wykonać  za pomocą złącz rurowo - kołnierzowych R1, 
R2. Projektowany odcinek wykonać z rur Ø630 PE 100 PN16  SDR11 zgrzewanych doczołowo.   



 

 

 

Na przebudowywanym odcinku wykonać zasuwę kołnierzową miękkouszczelnioną Ø600  
z żeliwa sferoidalnego PN 16 z by-passem (odciążenie DN min. 65) w projektowanej komorze 
wodociągowej. Istniejąca komora K1i pozostaje bez zmian. Istniejąca zasuwa do wymiany  
na nową jw. Na węźle połączeniowym z proj. wodociągiem w500 należy wykonać komorę 
żelbetową. Połączenie wodociągów wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego PN 16. 
Istniejące odwodnienie ze studzienkami spustowymi do likwidacji. Projekt przewiduje wykonanie 
nowego odwodnienia wraz ze studniami ż.bet. Ø1000. Odejścia do studni spustowych wykonać 
za pomocą trójników redukcyjnych kołnierzowych Ø600/150 oraz rur Ø160 PE 100 PN 16 
SDR11 zgrzewanych doczołowo. Za trójnikami zamontować zasuwę odcinającą Ø150 
kołnierzową z żeliwa sferoidalnego PN 16 z miękkim uszczelnieniem. Studnie spustowe połączyć 
z projektowaną kanalizacją deszczową za pomocą przykanalików Ø400 – wg opracowania 
kanalizacji deszczowej i odwodnienia. 

Połączenie rur PE z armaturą żeliwną wyposażoną w kołnierze połączeniowe wykonać  
za pomocą tulei PE 100 z luźnym kołnierzem stalowym. 

Istniejący odcinek wraz z komorami do likwidacji poprzez demontaż,  wydobycie i usuniecie  
z budowy. 

Uwaga: 

Ze względu na brak wiarygodnych rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu wA600, należy 
ustalić właściwe rzędne po odkryciu sieci wodociągowej. 

Przebudowa  istniejącego odcinka wodociągu wA500 – Połączenie odcinka projektowanego  
z odcinkiem istniejącym wykonać  za pomocą złącza rurowo - kołnierzowego R3. Projektowany 
odcinek wykonać z rur Ø560 PE 100 PN16  SDR11 zgrzewanych doczołowo.  Na węźle 
połączeniowym z proj. wodociągiem w600 wykonać trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
PN 16 Ø600/600, a za nim zasuwę kołnierzową miękkouszczelnioną Ø600 z żeliwa sferoidalnego 
PN 16 z by-passem (odciążenie DN min. 65) w komorze wodociągowej.  
Zmiana trasy na projektowanym odcinku z pomocą łuków PE 100 zgrzewanych doczołowo.  
W lokalizacji łuków należy wykonać betonowe bloki oporowe. 

Połączenie rur PE z armaturą żeliwną wyposażoną w kołnierze połączeniowe wykonać  
za pomocą tulei PE 100 z luźnym kołnierzem stalowym. 

Istniejący odcinek do likwidacji poprzez demontaż,  wydobycie i usuniecie z budowy. 

Uwaga: 

Ze względu na brak wiarygodnych rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu wA500, należy 
ustalić właściwe rzędne po odkryciu sieci wodociągowej. 

Przebudowa  istniejącego odcinka wodociągu w250 – Połączenie odcinka projektowanego  
z odcinkiem istniejącym wykonać  za pomocą złącza rurowo - kołnierzowego R4. Projektowany 
odcinek wykonać z rur Ø280 PE 100 PN16  SDR11 zgrzewanych doczołowo.  Na węźle 
połączeniowym z proj. wodociągiem w600 wykonać trójnik redukcyjny kołnierzowy z żeliwa 
sferoidalnego PN 16 Ø600/250, a za nim zasuwę kołnierzową z żeliwa sferoidalnego PN 16  
z miękkim uszczelnieniem.  
Zmiana trasy na projektowanym odcinku z pomocą łuków PE 100 zgrzewanych doczołowo.  
W lokalizacji łuków należy wykonać betonowe bloki oporowe. 

Połączenie rur PE z armaturą żeliwną wyposażoną w kołnierze połączeniowe wykonać  
za pomocą tulei PE 100 z luźnym kołnierzem stalowym. 

Istniejący odcinek do likwidacji poprzez demontaż,  wydobycie i usuniecie z budowy. 

Uwaga: 

Ze względu na brak wiarygodnych rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu w250, należy 
ustalić właściwe rzędne po odkryciu sieci wodociągowej. 



 

 

Komory wodociągowe – na projektowanym wodociągu w600 zaprojektowano komory 
wodociągowe żelbetowe K1 – 2500x2500mm; K2 – 3000x3500mm wykonane „na mokro”  
na placu budowy wg projektu konstrukcyjnego. 

W komorze wodociągowej zaprojektowano odwodnienie za pomocą rury odwodnieniowej Ø200 
PVC o sztywności obwodowej min. 8kN/m2, odprowadzonej do studni spustowej. 

Uwaga: Opracowanie przewiduje również odwodnienie istniejącej komory K1i poprzez 
wykonanie wylewki wraz z bagienkiem i odprowadzenie wody rurą do proj. kanalizacji 
deszczowej jw. 

Przejście rurociągu przez ściany komory należy wykonać stosując łańcuch uszczelniający. 
Długości łańcuchów uszczelniających dla rur Ø630 typ ŁU-9 – 21 ogniw, dla rur Ø560 typ ŁU-9 
– 19 ogniw, dla rur Ø200 typ ŁU-5 – 13 ogniw. 

Komorę należy montować zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Przejścia wodociągu przez 
ściany komory wykonuje się jako szczelne przez zastosowanie łańcuch uszczelniającego zgodnie 
ze szczegółem pokazanym w części rysunkowej. W ścianach komory osadzona jest drabinka 
złazowa. Na dnie komory należy wykonać wylewkę betonową z betonu C8/10 ze spadkiem 2%  
w kierunku bagienka. W celu odwodnienia komory w dnie należy wykonać bagienko  
o wymiarach 30x30x20cm. 

Wentylację komory wykonać za pomocą rur wyposażonych w kominki wentylacyjne PVC Ø160. 

Komorę wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 wg PN-EN-124/2000 montowane  
na pierścieniach regulacyjnych, wentylowane, z wypełnieniem betonowym. 

Komory posadowić na podłożu z betonu C12/15 o grubości 15cm i ławie z kruszywa łamanego 
(fr. 0÷31,5mm) o grubości 15cm. 

Studnie spustowe – Na wypadek konieczności opróżnienia magistrali wodociągowej z wody 
zaprojektowano studzienki spustowe z kręgów żelbetowych ∅ 1000mm z betonu klasy C35/45 
(B45), wodoszczelnego o nasiąkliwości min. W-6 łączonych na uszczelkę gumową. Studnia 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917. Komorę roboczą studni – dno wykonać jako 
prefabrykowaną z żelbetu monolitycznego (beton hydrotechniczny wraz z domieszkami 
uszczelniającymi). Żeliwne stopnie złazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wg PN-EN 13101. 
W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek należy stosować przejścia szczelne  
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejścia powinna zabezpieczyć przed penetracją wody 
gruntowej wzdłuż ścianek przejścia do wnętrza studzienki. Studnie posadowić na podłożu  
z betonu C12/15 o grubości 15cm i ławie z kruszywa łamanego (fr. 0÷31,5mm) o grubości 15cm.  

Zastosowano włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 wg PN-EN-124/2000 montowane  
na pierścieniach regulacyjnych, wentylowane, z wypełnieniem betonowym. 

Uwaga: Odwodnienie studni spustowych rurami Ø400 ujęto w projekcie kanalizacji deszczowej. 

Przejście poprzeczne pod jezdnią – rury ochronne wykonać z rur stalowych ze szwem  
wg CFCHS-PN-EN 10219-S275J2H o średnicy 813x11,0 - dla Ø630, 711x11,0 – dla Ø560 
zabezpieczonych fabrycznie przed korozją zewnętrznie trójwarstwową powłoką z 3LPE. Końce 
rury ochronnej uszczelnić manszetami uniwersalnymi posiadającymi właściwe dokumenty  
do w/w celu. Dla przewodu Ø630 zastosować manszety typ „U” 600x1080, a dla przewodu Ø560 
zastosować manszety typ „U” 500x900. Rury przewodowe wprowadzić do rur ochronnych  
z użyciem płóz o wysokości 30mm. Na końcach rury ochronnej zastosować płozy podwójne. 
Odległość między płozami ok. 1,5m. Rury stalowe łączyć przez spawanie na styk, a następnie 
zaizolować taśmami polietylowymi. Spoiny oczyszczać ze zgorzelin, żużla, odprysków 
spawalniczych za pomocą szczotek i tarcz szlifierskich. Pył i kurz usunąć przed przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Złącza spawana rur ochronnych po pomalowaniu podkładem 
gruntującym i założeniu taśmy wewnętrznej należy owinąć dwukrotnie taśmą zewnętrzną tak,  
aby zachodziła 15cm na izolację fabryczną. 



 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
opracowania instrukcji technologii spawania WSP wg EN 288-2 oraz EN 288-3, która powinna 
być zatwierdzona przez użytkownika sieci. Wszelkie prace spawalnicze przy wykonaniu rur 
ochronnych powinny być prowadzone i nadzorowane przez wykwalifikowany personel 
spawalniczy pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci. 

Montaż wodociągów – Wszystkie prace związane z montażem i układaniem wodociągów  
w wykopach powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia 
wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach 
przewodów rurowych. Po ułożeniu wodociągu w wykopie należy sprawdzić głębokość i jakość 
ułożenia. Rury układać zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed oddaniem projektowanych odcinków sieci wodociągowej do eksploatacji należy poddać je 
dezynfekcji. 

Przewody należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 Pr (ciśnienia roboczego)  
lecz nie mniej niż 1 MPa zgodnie z PN-B-10725, a odcinki ułożone pod drogami w rurach 
ochronnych na ciśnienie równe 2,0 Pr (ciśnienia roboczego) oraz obowiązującymi przepisami.  
Dla przebudowanych odcinków należy wykonać geodezyjna inwentaryzację powykonawczą. 

Roboty ziemne, podłoże i zasypka - Rury ułożyć na ławie z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
(pospółki) gr.15cm wg PN-EN-13242. Trasę wodociągu oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-
lokalizacyjną z wkładką metalową koloru niebieskiego. Roboty ziemne oraz roboty związane  
z demontażem/zamuleniem istniejącego i montażem projektowanego odcinka wodociągu 
wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, w szalunkach. Roboty w pobliżu uzbrojenia 
winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu 
istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie – bezwzględnie  
w lokalizacji gazu. Rodzime grunty nieprzydatne do zasypki (pozyskane przy robotach 
ziemnych) usunąć z terenu budowy wg wskazań Inwestora (w przedmiarze ujęto odwóz  
na 10km). Współczynnik zagęszczenia Is≥1,0. 

Zasuwy odcinające - Sieć wodociągową wyposażono w zasuwy sieciowe odcinające kołnierzowe, 
bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem klina. Korpusy, pokrywy i kliny wykonane z żeliwa 
sferoidalnego GGG-50. Wszystkie elementy zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone 
antykorozyjną farbą epoksydową. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej. 

Uszczelnienie trzpienia -pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka 
wargowa z gumy EPDM. Klin nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy 
EPDM. Obudowy zasuw teleskopowe. 

Trójniki – odejścia od projektowanego wodociągu wykonać za pomocą trójników kołnierzowych 
z żeliwa sferoidalnego PN 16. Dopuszcza się zastosowanie trójników z tworzywa PE 100 PN16  
SDR11 zgrzewanych doczołowo, pod warunkiem spełnienia wymagań geometrycznych  
i lokalizacji armatury w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych spełniających parametry techniczne.  

VI. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. Sposób 
odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb. Należy zwrócić uwagę,  
aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robić to wyłącznie poprzez studzienki 
czerpalne, betonowe ∅ 0,6m o dł. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypełnić 
warstwą filtracyjną (tłuczeń, żwir).  
Nie należy odpompowywać wody bezpośrednio z dna wykopu. Wybór systemu odwodnienia 
wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić 
poza obręb wykopu. Roboty prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

Uwaga: Przedmiar robót nie obejmuje odwodnienia wykopów- w ofercie przetargowej,  
przy wycenie pozycji dotyczących robót montażowych kd, a w szczególności odwodnienia 
wykopów, Wykonawca winien uwzględnić warunki gruntowo – wodne.  

 



 

 

VII.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został wykonany 
projekt – zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Działki wymieniono na stronie 
tytułowej. 
Opracowanie dotyczy przebudowy wodociągu dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich  
nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu o łącznej długości 143,14m.  
Jest to długość mniejsza od 1km, a więc zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 79 – nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.  
Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

VIII. INNE ZALECENIA 
 - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) 
 - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
 - nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
 - inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  
- wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne  

 i spełniać wymagania Polskich norm. 

IX. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokościowe, ujawnione  
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementów robót, które uniemożliwiają wykonanie 
robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami 
rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt 

2. Jeśli rozwiązanie problemu wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości – na etapie 
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki 
sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowań 
sytuacyjno-wysokościowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego 
problemu, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy  
do wydłużenia terminu zakończenia robót. 
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NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01
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DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00÷0+053.82
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(projektant)

(asystent projektanta)

mgr inż. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.IV.7342/65/92

inż. Elżbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.II 460-80/76
(sprawdzający)

PE100 SDR11 DN280

Ł5 L = 34.09m
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Skrzyżowania

PVC Ø200
 8 kN/m²



Z ISTN. WODOCIĄGIEM ŻELIWNYM DN600

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN160 zgrzewane doczołowo

istn w600 - żeliwo

trójnik 90°
kołnierzowy 600/150

tuleja PE DN630/600

PROJ. WODOCIĄGU PE DN630

ORAZ WĘZŁA T1

złącze RK DN600

zasuwa DN150

tuleja PE DN160/150

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo

R1 T1

proj. w630

SCHEMAT WYKONANIA ZASUWY/PRZEPSUTNICY
NA PROJ. WODOCIĄGU PE DN630

tuleja PE DN630/600

rury PE 100 PN 16 (SDR11)

zasuwa DN600

pr
oj

. w
16

0

proj. w630

DN630 zgrzewane doczołowo
rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo

z by-passem

tuleja PE DN630/600

komora

Z PROJ. WODOCIĄGIEM PE DN560

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN560 zgrzewane doczołowo

tuleja PE DN630/600

PROJ. WODOCIĄGU PE DN630

tuleja PE DN560/600

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo
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Z1
K1

tuleja PE DN630/600

Z2

trójnik 90°
kołnierzowy 600/600

komoraK2

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA

trójnik 90°
kołnierzowy 600/150

tuleja PE DN630/600
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rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo
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rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo

ORAZ Z PROJ. WODOCIĄGIEM PE DN280

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN280 zgrzewane doczołowo

PROJ. WODOCIĄGU PE DN630 Z ISTN. DN600

T4
tuleja PE DN630/600

trójnik 90° redukcyjny
kołnierzowy 600/250
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rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN160 zgrzewane doczołowo

zasuwa DN150
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0 Z4kolano dwukołnierzowe 45* DN150

zasuwa DN600
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rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczołowo

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
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zasuwa DN600
z by-passem

zasuwa DN250
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SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA
PROJ. WODOCIĄGU PE DN560

istn. wA500rury PE 100 PN 16 (SDR11)

łuk segmentowy PE DN560

tuleja PE DN560/500

złącze RK DN500

blok oporowy

proj. w
560

Z ISTN. WODOCIĄGIEM ŻELIWNYM DN500

DN560 zgrzewane doczołowo

R3Ł2

SCHEMAT WYKONANIA POŁĄCZENIA
PROJ. WODOCIĄGU PE DN280

istn. w250rury PE 100 PN 16 (SDR11)

łuk segmentowy PE DN280

tuleja PE DN280/250

złącze RK DN250

blok oporowy

proj. w
280

Z ISTN. WODOCIĄGIEM ŻELIWNYM DN250

DN280 zgrzewane doczołowo

R4Ł6
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3%
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1000

SZCZEGÓŁ   1:20
ODWODNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

m
in

. 6
70

50
0

1 Trójnik redukcyjny kołnierzowy PN16 DN600/150

OZNACZENIA

2 Łuk dwukołnierzowy DN150 45* wg PN-EN 545 - żeliwo sferoidalne
3 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN150 wg PN-EN 1171
4 Tuleja PE100 SDR11 DN160 z lużnym kołnierzem stalowym
5 Rura PE100 SDR11 DN160x14,6mm
6 Łuk PE100 SDR11 DN160 45*
7 Skrzynka uliczna
8 Studnia żelbetowa DN1000 - beton C35/45 z dnem wg PN-EN 1917
9 Właz żeliwny typu ciężkiego (400kN) wg PN-EN-124

10 Rura odwodnieniowa PVC DN400/DN200 (8kN/m2) 
11 Włączenie rury odwodnieniowej z komory wodociągowej

12 Trójnik kołnierzowy PN16 DN600/600 wg PN-EN 545 - żeliwo sferoidalne
13 Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona z by-passem

14 Tuleja PE100 SDR11 DN560 z lużnym kołnierzem stalowym
15 Rura PE100 SDR11 DN560x50,8mm
16 Blok podporowy betonowy C20/25 400x500x800mm wg PN-EN 206-1
17 Komora ż.bet wg projektu konstrukcji
18 Łańcuch uszczelniający ŁU-9
19 Wylewka betonowa z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1

20 Bagienko o wym. 300x300x200mm
21 Drabinka złazowa
22 Rura wywiewna PVC DN160

wg PN-EN 545 - żeliwo sferoidalne

DN200 - przejście szczelne

DN600 wg PN-EN 1171

ułożona ze spadkiem 2% w kierunku bagienka
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1.  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy przebudowy istniejącego wodociągu dla rozbudowy skrzyżowania 

dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu. 

W zakres inwestycji wchodzą roboty związane z: 

• przebudową istn. magistrali wodociągowej wA600, wA500 oraz wodociągu w250. 

Kolejność wykonywania prac 

-wykonanie robót rozbiórkowych,  

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

-wykonanie robót branży sanitarnej 

-wykonanie zasypki 

-wykonanie robót drogowych 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  

w projekcie technicznym. 

Przedmiotowe ulice stanowią odcinki dróg miejskich. Ulica: Jana Pawła II to droga 

wojewódzka nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewódzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to 

droga gminna. Wszystkie ulice posiadają  jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.  

W rejonie skrzyżowania ulica Jana Pawła II posiada jezdnię o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja 

posiada jezdnię o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.   

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej w dobrym stanie technicznym.  

W rejonie skrzyżowania istnieje przejście dla pieszych i chodnik z płytek betonowych 

50x50cm. 

Na wcześniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m  

o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.  

Odwodnienie – wgłębne do istniejących wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania  

oraz do rowów otwartych. 

Z informacji przekazanych przez MPWiK w Sieradzu wynika, że istniejąca sieć 

wodociągowa wykonana jest z żeliwa oraz posiada połączenie w pierścień, co umożliwia 

ciągłe zaopatrzenie w wodę podczas wykonywania przedmiotowej przebudowy. 

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

– kanał deszczowy: kd 1200,  kd 900, kd300  (z włączeniami wpustów deszczowych)  

– kanał sanitarny: ks 300 

– kabel elektryczny:  eNN, eWN, 8eWN 

– kabel telefoniczny: t 

– wodociąg: wA600, w250 , wA500 

– gazociąg:  gs 315 

– linia telefoniczna  

– lampy oświetleniowe 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym 

zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  

i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

– praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe 

oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

 



 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  

w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów  

i w pobliżu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna 

odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Do tyczenia, w obrębie kabli 

elektrycznych, nie używać metalowych szpilek – grozi porażeniem i zniszczeniem kabli.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 

pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych 

prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację  

na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 

zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 

ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane , a po ich zakończeniu należy 

wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu. 
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OPIS TECHNICZNY 

 KONSTRUKCJI KOMÓR śELBETOWYCH WODOCIĄGOWYCH 

K1 I K2 

 

 

 

Inwestor: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 AL. PIŁSUDSKIEGO 8 

 90 - 051 ŁÓDŹ 

 

 

Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU 

DLA ROZBUDOWY SKRZYśOWANIA DRÓG 

WOJEWÓDZKICH NR 480 I NR 482  

ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA 

W SIERADZU 

 

 

 

Adres obiektu  

budowlanego: SKRZYśOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH 

 NR 480 KM 0+000.00÷0+054.01 

 NR 482 KM 87+368.32÷87+483.61 

 DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA  

 KM 0+000.00÷0+053.82 
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SPIS PROJEKTU 

 

ZAWARTOŚĆ OPISU: 

 

1. Wstęp, 

1.1 Określenie tematu, 

1.2 Podstawy formalne opracowania, 

1.3 Cel opracowania, 

1.4 Zestawienie norm, 

2. Warunki geotechniczne posadowienia, 

3. Zakres opracowania, 

4. Opis projektowanych rozwiązań, 

4.1 Ogólne rozwiązania, 

4.2 Ściany komory K1 i K2, 

4.3 Płyty denne komory K1 i K2, 

4.4 Przykrycie komory K1 i K2, 

4.5 Przerwy robocze, 

5. Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenie, 

5.1 Materiały, 

5.2 Zabezpieczenie, 

6. Wytyczne realizacji robót i montaŜu, 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu, 

8. Uwagi końcowe, 

9. Zestawienie rysunków technicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Określenie tematu 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji 

Ŝelbetowych komór wodociągowych słuŜących do montaŜu 

instalacji i armatury wodociągowej w zakresie branŜy 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 

1.2. Podstawa formalna opracowania 

Zlecenie pozyskane od wykonawcy projektu.  

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest: 

- przedstawienie szczegółowych rozwiązań 

konstrukcyjnych wykonania komór Ŝelbetowych 

wodociągowych – komory K1 i K2. 

 

1.4. Zestawienie norm 

 
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania 

konstrukcji. 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania  

na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

CięŜar objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia 

uŜytkowe  

w budynkach.  

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania  

na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 

ObciąŜenie śniegiem.  
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- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania  

na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru.  

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji  

z betonu. 

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

 

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA 

PodłoŜe pod posadowienie komór wodociągowych K1 i K2  

w poziomie posadowienia i poniŜej powinno spełniać 

następujące stawiane wymagania. Minimalny stopień  

i wskaźnik zagęszczenia IL=0,72 ( Is=0,98 ). Komory 

naleŜy posadowić na podsypce z pospółki grubości 20cm.  

W przypadku stwierdzenia gruntów o słabszych parametrach 

niŜ załoŜono powyŜej, grunt naleŜy próbować dogęścić  

do wymaganego stopnia lub wymienić. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego 

komór Ŝelbetowych wodociągowych monolitycznych  

z przykryciem wykonanym jako prefabrykat: 

- Komory K1 o wymiarach – 2,5m x 2,5m oraz wysokości 

wraz z przykryciem h = 4,370m 

- Komory K2 o wymiarach – 3,0m x 3,5m oraz wysokości 

wraz z przykryciem h=4,370m 

przy realizacji inwestycji związanej z przebudową 

skrzyŜowania ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i 3-go Maja  

w Sieradzu. 
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4. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJI 

4.1. Ogólne rozwiązania. 

Ustrój nośny zastał zaprojektowany jako płyty Ŝelbetowe  

o grubości 25cm w przypadku ścian i przykrycia  

oraz grubości 30cm w przypadku płyty dennej. Płyty denne 

komór K1 i K2 wraz z ścianami wykonać jako element 

monolityczny na budowie. Przykrycie komory K1 i K2 

przewidziano jako prefabrykat montowany na budowie  

po wykonaniu płyty dennej i ścian.  

4.2. Ściany komory K1 i K2. 

Ściany komory K1 i K2 wykonać jako element monolityczny 

bezpośrednio na budowie. Grubość ścian 25cm. Ściany 

komory K1 o wymiarach 2,5m x 3,82m zbroić zewnętrznie  

i wewnętrznie siatką w rozstawie 20cm x 20cm z pręta #12. 

W ścianie w osiach III-III i IV-IV przewidziano montaŜ 

rur osłonowych dn.762x5 pod instalację wodociągową  

oraz w osiach IV-IV rury osłonowej dn.273x5 

odwodnieniowej. Ściany komory K2 o wymiarach 3,5m x 3,82m 

w osiach III-III i IV-IV oraz 3,0m x 3,82m w osiach I-I  

i II-II zbroić siatką w rozstawie pionowym 20cm  

i poziomym 15cm obustronnie z prętów #12. W ścianach  

w osiach III-III i IV-IV przewidziano montaŜ rur 

osłonowych dn.762x5 pod instalację wodociągową oraz  

w osiach III-III rury osłonowej dn.273x5 odwodnieniowej 

ponadto w osiach II-II przewidziano montaŜ rury dn.711x5 

osłonowej pod instalację wodociągową. Otulina nominalna 

zbrojenia głównego w przypadku ścian wynosi 40mm. Klasa 

ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. 
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4.3. Płyty denne komory K1 i K2. 

Płyty denne komory K1 i K2 wykonać jako monolityczne 

bezpośrednio na budowie. Grubość płyty dennych wynosi 

30cm. Płyta komory K1 o wymiarach 2,5m x 2,5m zbrojona 

górą siatką w rozstawie 12cm x 12cm z pręta #12  

oraz dołem siatką w rozstawie 20cm x 20cm z pręta #12.  

W płycie dennej K1 przewiduje się obniŜenie pod rurę 

dn.273x5. Płyta komory K2 o wymiarach 3,0m x 3,5m zbroić 

siatką górą w rozstawie 12cm x 12cm oraz dołem  

w rozstawie 20cm x 20cm z pręta #12. Otulina nominalna 

zbrojenia głównego wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4, 

ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. Płyty denne 

posadowić na warstwie betonu podkładowego o grubości 

10cm. W płycie dennej K2 przewiduje się obniŜenie pod 

rurę dn.273x5. 

4.4. Przykrycie komory K1 i K2. 

Przykrycie komór wykonać jako prefabrykat montowany  

na budowie o grubości 25cm. Przykrycie komory K1 zbroić 

siatką podwójnie w rozstawie 25cm x 25cm górą  

i 12cm x 12cm dołem. Komorę K2 natomiast górą w rozstawie 

25cm x 25cm oraz dołem 9cm x 9cm. W płytach komory K1  

i K2 przewiduje się montaŜ rur stalowych dn.813x5 przed 

betonowaniem pod wyłazy. Otulina nominalna zbrojenia 

głównego wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4, ograniczenie 

rozwarcia rys Wmax=0,3mm. 
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4.5. Przerwy robocze. 

Przerwy robocze na styku ścian i płyty dennej uszczelnić 

elastyczną taśmą PCW szerokości 20cm, grubości 3,0-7,0mm 

i odporności na wodę pod ciśnieniem 15m oraz taśmą 

bentonitowo-kauczukową o wymiarach 25x20mm. 

5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I ZABEZPIECZENIE 

5.1. Materiały konstrukcyjne. 

Beton podkładowy – C12/15 

Beton konstrukcyjny – C30/37 W8 F100, 

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna B500SP, fyk=500MPa 

Stal dla rur osłonowych S235 (L235) 

 

5.2. Zabezpieczenie 

Wszystkie powierzchnie na styku betonu z ziemią naleŜy 

zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie masą gruntującą 

asfaltowo-kauczukową oraz masą bitumiczną powłokową. 

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT I MONTAśU. 

Płyty denne oraz ściany wykonać jako monolityczne  

na budowie natomiast płyty górne (przykrycie) jako 

prefabrykat montowany po zakończeniu prac montaŜowych 

armatury i rurociągów. Zasypanie komór warstwami ziemi  

o miąŜszości 30-50cm. Grunt zagęszczać mechanicznie – 

zagęszczarkami. 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU.  

- Plan BIOZ. Zakres robót.  

Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowiązana  

do sporządzenia Planu BIOZ. Zakres robót jest określony  

w Projekcie Wykonawczym. 

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

podlegających adaptacji i rozbiórce. 

Nie dotyczy. 

- Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Nie dotyczy. 

- Przewidywane zagroŜenia w trakcie wykonywania robót; 

rodzaj zagroŜeń, skala, miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane w związku  

z konstrukcją i posadowieniem komór zabezpieczyć poprzez 

skarpowanie do wymaganego nachylenia uzaleŜnionego  

od rodzaju gruntu. W przypadku braku moŜliwości 

zabezpieczenia poprzez skarpowanie wykonać obudowę 

wykopu. 

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 

budowlanych – w zaleŜności od występujących 

zagroŜeń. 

Przewiduje się wydzielenie i oznakowanie terenu zgodnie  

z projektem organizacji placu  budowy oraz organizacji 

ruchu zastępczego na czas budowy. 
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Wjazdy i wejścia na teren budowy naleŜy zaopatrzyć  

w tablice : „Teren budowy. Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”. 

- InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace, określone  

w niniejszym opracowaniu powinni być przeszkoleni przez 

pracowników nadzoru lub słuŜby BHP . 

Wszyscy pracownicy pracujący przy wykonywaniu prac 

powinni być wyposaŜeni w środki i sprzęt ochrony 

osobistej. Sprzęt powinien być sprawny i posiadać 

niezbędne atesty. 

- Przechowywanie i przemieszczanie substancji 

niebezpiecznych. 

Nie przewiduje się wykonywania na placu budowy 

tymczasowej stacji paliw ani magazynu smarów i olejów.  

Tankowanie pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych 

będzie wykonywane w miarę potrzeb przez wezwanie 

telefoniczne autocysterny i uzupełnienie paliwa. 

- Środki techniczne dla zapobiegania 

niebezpieczeństwom, komunikacja i ewakuacja. 

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych, 

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespołach min.  

2-osobowych, 

- przestrzeganie zasad bezpiecznego uŜytkowania maszyn 

budowlanych oraz środków transportu zgodnie z ich 

charakterystykami, 

- wyznaczenie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych  

na wypadek pojawienia się zagroŜenia, 

- instruktaŜ BHP pracowników przed przystąpieniem  
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do robót budowlanych, 

- instruktaŜ stanowiskowy przed rozpoczęciem prac 

niebezpiecznych, 

- stosowanie standardowego sprzętu i środki ochrony 

osobistej,  

- stosowanie zawiesi, haków i zbloczy dostosowanych  

do cięŜaru elementów podnoszonych, 

- stosowanie dla wszystkich osób, równieŜ nie będących 

pracownikami znajdujące się w rejonie prac 

prowadzonych na wysokości, z uŜyciem dźwigów etc. 

kasków ochronnych, 

- umieszczanie w pomieszczeniu zaplecza budowy 

apteczki podręcznej, 

- wyposaŜenie pracowników nadzoru w urządzenia 

łączności bezprzewodowej – radiotelefony UKF  

lub telefony komórkowe. Powinni znać numery słuŜb 

ratowniczych oraz kierownictwa budowy. 

W przypadku wystąpienia zagroŜenia zdrowia i Ŝycia  

(poŜar, wybuch) naleŜy ewakuować pracowników poza strefę 

zagroŜenia i udostępnić dojazd z terenu zakładu. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

- Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji 

robót. Projekt organizacji musi uwzględniać 

zachowanie stateczności konstrukcji na kaŜdym etapie 

jej realizacji.  

- KaŜdy etap robót musi być zakończony protokołem wraz 

z operatem geodezyjnym.  
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- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach 

budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych). 

- Wszystkie zastosowane w projekcie wyroby budowlane, 

rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały 

normom bezpieczeństwa p/poŜ. i bhp (posiadają 

odpowiednie atesty i aprobaty).  Stosowane wyroby 

budowlane naleŜy wbudowywać, transportować, 

składować zgodnie z zaleceniami producenta oraz  

z zgodnie niniejszym projektem. 

- Wszystkie wymiary elementów betonowych oraz przebić 

instalacyjnych muszą zostać sprawdzone i porównane  

z pozostałymi rysunkami branŜowymi. 

9. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

- K1 – RYSUNEK ZBROJENIOWY – KOMORA K2 

- K2 – RYSUNEK GABARYTOWY – KOMORA K2 

- K3 – RYSUNEK ZBROJENIOWY – KOMORA K1 

- K4 – RYSUNEK GABARYTOWY – KOMORA K1 

 










