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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

(STWIORB)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych zawierajace wspolne postanowienia dla przewidywanych robot
budowlanych.

Realizacja zadania powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami, przede
wszystkim z Ustawg — Prawo budowlane oraz przepisami dotyczacymi Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz innymi przepisami i normami wymienionymi w dalszej czgséci niniejszego
opracowania Niniejsza Specyfikacja dotyczy zadania ,,Budowa komoér wodociggowych
zelbetowych K1 i K2”.

Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa proponowane przez Wykonawce nie moga
powodowaé pogorszenia wlasciwosci uzytkowania i trwatosci obiektu oraz powinny zostac¢
zaakceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Powyzsze odstepstwa
powinny by¢ obustronnie uzgodnione i potwierdzone pisemnie przez obie strony.

Materiaty, elementy i urzadzenia wykorzystane do realizacji robdt powinny
odpowiada¢ Polskim normom, posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu ich do stosowania w
budownictwie oraz wszystkie inne niezbedne deklaracje atesty i dopuszczenia wymagane

polskim prawem.



1.2. Dane ogdlne

Obiekt - zadania , KONSTRUKCJA ZELBETOWYCH KOMOR
WODOCIAGOWYCH K1 I K2”.

Adres: Skrzyzowanie ulic: Jana Pawla II, 1-go Maja i 3-go Maja w Sieradzu.

Rodzaj opracowania — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres roboét objetych ST

- Komora K1 o wymiarach — 2,5m x 2,5m oraz wysokos$ci wraz z przykryciem h =
4,370m,

- Komora K2 o wymiarach — 3,0m x 3,5m oraz wysoko$ci wraz z przykryciem
h=4,370m.

Roboty towarzyszace:

- utrzymanie placu budowy,

- dostawa 1 montaz licznikow do pomiaru zuzycia wody i energii na cele zwigzane z budowa
obiektu,

- urzadzenia terenu budowy, a w szczegdlnosci zapewnienie zaplecza sanitarnego,

- utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie 1 porzadku.

PODANY POWYZEJ ZAKRES ROBOT PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z
ZAKRESEM UJETYM W  PROJEKCIE WYKONAWCZYM  ORAZ
PRZEDMIARACH, BEZ PODAWANIA KOLEJNOSCI TECHNOLOGICZNEJ.
WYKONAWCA MOZE WYKONYWAC PRACE W DOWOLNEJ KOLEJNOSCI, ZE
SZCZEGOLNA  OSTROZNOSCIA  NALEZY  JEDNAK  DBAC o
BEZPIECZENSTWO ISTNIEJACYCH | WZNOSZONYCH KONSTRUKCJI ORAZ
PRACOWNIKOW.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz ich zgodno$¢
ze specyfikacja (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisOw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow
prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i1

ktorych pewng czg¢s$¢ wymieniono W dalszej czegsci opracowania.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy, ale we wlasnym zakresie jest zobowigzany opracowaé i uzgodni¢ ewentualne
projekty zamienne niezbedne do wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z
zakresem 1 wielkos$cig terenu pod realizacje poszczegdlnych odcinkow robot, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.5.3 Zgodnos¢ roboét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub niedomowien w
Przedmiarach Robdt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre§lone w ST i przedmiarach robot
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przewidzianych normowo
zabezpieczen placu budowy przed dostgpem osdb postronnych (ogrodzenie oraz odpowiednie

oznaczenie placu budowy).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych,

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem powietrza
pytami lub gazami, a takze mozliwo$cig powstania pozaru,

- nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie placu budowy, na terenie bazy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i w przypadku jej
uszkodzenia bedzie odpowiadat za ich naprawe. W przypadku uszkodzenia mienia Urzedu
Miasta lub mienia 0so6b trzecich Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty

zwigzane z ich usunigciem.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczg¢ciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewnic¢ sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu BIOZ”.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot przez
Zamawiajacego 1 (jesli zajdzie potrzeba) Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i1 begdzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajagcego o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Zabezpieczenie istniejacych ciggow pieszych i jezdnych

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z
wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikow , chodnikéw i innych
elementéw wzdhiz dojazdu na budowg.

Wykonawca zapewni takic uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po
zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze.

Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w

dniu przekazania placu budowy.

1.6. Wspdélny Slownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.

45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



1.7. OkreSlenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Ilekro¢ w niniejszej STWIORB mowa jest o (zgodnie z ustawa prawo budowlane):

1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowlg badZ obiekt mate;j
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

2) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa;

3) obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego
charakterystycznym parametrem jest dlugos$¢, w szczego6lnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna 1, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

4) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

5) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;



7) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

8) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
9) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

10) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;

11) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

12) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu;

13) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi;

Pozostalem okreslenia:

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy— dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku robot.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczna.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej
architektury.

Odbior - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem.

Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot - czes¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji.

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci.

BHP - Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy.

B1OZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia.



2. Materialy

2.1 Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robdot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby 0
wlasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Przebudowywany obiekt budowlany musi spetnia¢é wymagania okreslone w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone
dokumenty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykazu materiatdbw planowanych do wbudowania

celem akceptacji.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy
wplyw czynnikow zewnetrznych to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy
w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen.

Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Tymczasowo skladowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione
na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiajacego, musza

by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone.



Kruszywa 1 inne materialy sypkie nalezy skladowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Materialy betonowe powinny by¢ ustawione na podkladach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do tego celu. Moga by¢ sktadowane w stosach
do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ utozone prawidtowo i odpowiednio zabezpieczone
przed przewrdceniem.

Sktadowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i1 odbioru robot
budowlano - montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Materiaty i1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatlow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych

organdéw administracji panstwowej.

2.3 Rozwiazania materialowe

Beton podktadowy — C12/15

Beton konstrukcyjny — C30/37 W8 F100,

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna B500SP, fyk=500MPa
Stal dla rur ostonowych S235 (L235)



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilodci wskazaniom zawartym w Przedmiarze robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w przedmiarze,
ktory bedzie zgodny z przepisami prawa.

Jezeli wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, musi powiadomi¢ o swym zamiarze i uzyska¢ akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane
do robdt.

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt
zawierajg przedmiary robot.

Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposob zgodny ze
specyfikacja i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i sSrodowiska. Nie dopuszcza si¢
do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory moglby
spowodowac powstanie dodatkowych uciazliwos$ci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzgtu nalezy

bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen i stosowac tylko zalecany sprzet.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami 1 wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zarzadu Drog.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane $srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Kruszywa, piasek 1 inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Elementy metalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego rodzaju materiatdbw. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem

szkod u 0sob trzecich.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.1. ROBOTY MONTAZOWE — OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCJI

5.1.1. Ogolne rozwigzania

Ustrodj nos$ny zastat zaprojektowany jako plyty zelbetowe
o grubosci 25cm w przypadku $cian i przykrycia oraz grubosci 30cm w przypadku plyty
dennej. Plyty denne komoér K1 i K2 wraz z §cianami wykona¢ jako element monolityczny na
budowie. Przykrycie komory K1 i K2 przewidziano jako prefabrykat montowany na budowie

po wykonaniu plyty dennej 1 $cian.

5.1.2. Sciany komory K1 i K2

Sciany komory K1 i K2 wykonaé jako element monolityczny bezposrednio na
budowie. Grubo$é¢ $cian 25cm. Sciany komory K1 o wymiarach 2,5m x 3,82m zbroi¢
zewngetrznie
i wewnetrznie siatkg w rozstawie 20cm x 20cm z preta fi 12. W §cianie w osiach III-111 i V-
IV przewidziano montaz rur ostonowych dn.762x5 pod instalacje wodociggows oraz
w osiach IV-1V rury ostonowej dn.273x5 odwodnieniowej. Sciany komory K2 o wymiarach
3,5m x 3,82m w osiach HI-111 i V-1V oraz 3,0m x 3,82m w osiach I-I i lI-1l zbroi¢ siatkg w

rozstawie pionowym 20cm i poziomym 15c¢m obustronnie z pretow fi 12. W $cianach w

osiach IH-II i IV-IV przewidziano montaz rur oslonowych dn.762x5 pod instalacj¢
wodociggowg oraz w osiach IlI-11l rury ostonowej dn.273x5 odwodnieniowej ponadto w
osiach Il-1l przewidziano montaz rury dn.711x5 ostonowej pod instalacje wodociggows.

Otulina nominalna zbrojenia gtdwnego w przypadku $cian wynosi 40mm. Klasa ekspozycji

XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm.



5.1.3. Plyty denne komory K1 i K2

Plyty denne komory K1 i K2 wykona¢ jako monolityczne bezposrednio na budowie.
Grubo$¢ ptyty dennych wynosi 30cm. Ptyta komory K1 o wymiarach 2,5m x 2,5m zbrojona
gorg siatkg w rozstawie 12cm x 12cm z preta fi 12 oraz dolem siatkg w rozstawie 20cm x
20cm z preta fi 12. W plycie dennej K1 przewiduje si¢ obnizenie pod rur¢ dn.273x5. Plyta
komory K2 o wymiarach 3,0m x 3,5m zbroi¢ siatka gora w rozstawie 12cm x 12cm oraz
dotem w rozstawie 20cm x 20cm z preta fi 12. Otulina nominalna zbrojenia gidéwnego
wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. Plyty
denne posadowi¢ na warstwie betonu podkladowego o grubosci 10cm. W ptycie dennej K2

przewiduje si¢ obnizenie pod rur¢ dn.273x5.

5.1.4. Przykrycie komory K1 i K2

Przykrycie komor wykonaé¢ jako prefabrykat montowany na budowie o grubosci
25cm. Przykrycie komory K1 zbroi¢ siatkg podwdjnie w rozstawie 25cm x 25¢cm gorg i 12cm
x 12cm dotem. Komorg K2 natomiast gorg w rozstawie 25cm x 25¢cm oraz dotem 9cm x 9cm.
W plytach komory K1 i K2 przewiduje si¢ montaz rur stalowych dn.813x5 przed
betonowaniem pod wytazy. Otulina nominalna zbrojenia glownego wynosi 40mm. Klasa

ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm.



6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia

elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.1 Kontrola materialow:

Przy kontroli jako$ci materialow dostarczanych w opakowaniach szczeg6lnie nalezy
zwrdci¢ uwage na numer serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja
zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materialow 1 wyroboéw

zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami ST.



7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inwestor nie zaleci inaczej.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora lub
powotanemu przez niego Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inwestora lub Inspektora nadzoru
termin powiadomienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze, nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig okreslong przez

Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilo$ci robot i materialow powinny by¢

zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
Sp0os6b zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeknione
odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,

ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.



8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora lub Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru na
podstawie ST i zgodnie z uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz

ich zgodno$¢ z przedmiarem, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.



8.3. Odbidér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze
odbior czesdci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako

,,0dbior koncowy”.

8.4. Odbiér Koncowy robot

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupge oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora.

Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow

przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inwestora lub Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci

wykonania robot z ST.



W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt
uzupetiajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

elementy:
a) dokumentacje warsztatowa jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
¢) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, jezeli
byty przeprowadzone,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materialow w
budownictwie,

f) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



8.4.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robot”.



9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, w tym za zajgcie pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i platnoS$ci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w

umowie.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy, Normy i Rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, opracowane
na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz.
177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881,
opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, opracowane na
podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422, z 2018 r. poz. 650).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
16.09.2004 r. z pdzniejszymi zmianami, tj. Dz.U. 2012 poz. 365, Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217,
Dz. U. 2010 nr 72 poz. 464, Dz. u. 2005 nr 75 poz. 664).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
2 15.06.2002 r., zm. Dz. U. 2017 poz. 2285)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialtywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogolne. Cigzar objgtosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.


http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php

